
I.D.:	53411654

Executie	lucrari+implementare	SMT	pentru	proiectul
,,Modernizarea	transportului	in	municipiul	Hunedoara,	prin
investitii	in	transportul	public	ecologic-Coridorul	de	Est"

Documente	participare:
8.	PT	Memoriu	lucrari	de	semaforizare-semnat.pdf
9.	PT	CS	Arh	statii	de	autobuz-semnat.pdf
10.	PT	CS	Arhitect	Sc	Pol	si	Izvor-semnat.pdf
11.	PT	CS	arh	amenajare	peisagistica-semnat.pdf
12.	PT	CS	Rezistenta	Scara	Politie	si	Izvor-semnat.pdf
13.	PT	CS	instalatii	electrice-semnat.pdf
14.	PT	CS	Infrastructura	rutiera-semnat.pdf
FisaDate_DF1104305.pdf
26.1.	PT	Formular	F6-semnat.pdf
27.	PT	Fise	tehnice-semnat.pdf
28.	PT	Proiect	organizare	de	santier-semnat.pdf
29.	PT	Plansa	organizare	de	santier-semnat.pdf
34.	PT	Plan	incadrare	si	plan	situatie-semnat.pdf
35.	PT	Profil	longitudinal-semnat.pdf
41.	PT	Planuri	monitorizare-semnat.pdf
42.	PT	Planuri	reglementarea	circulatiei-semnat.pdf
43.	PT	Planuri	canalizatii	electrice-semnat.pdf
44.	PT	Planuri	Conf	si	detalii-semnat.pdf
45.	PT	Planuri	amenajari	urb-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini_lucrari_Coridorul	de	Est-semnat.pdf
Contract	de	lucrari_model-semnat.pdf
Formulare_Lucrari_Coridor	Est-semnat.doc
46.	PT	Detalii	mobilier	urban-semnat.pdf
47.	PT	Plansa	IE	03-semnat.pdf
48.	PT	PlansaA	02-Sectiune	scara	Politie-semnat.pdf
49.	PT	Plan	Scara	Politie	-	IE	15	EST-semnat.pdf
50.	PT	Plan	Scara	Politie-Amenajare	peisagistica	PA	10.01	EST-semnat.pdf
2.	PT	Memoriu	Arhitect	Statii	de	autobuz-semnat.pdf
1.	PT	Memoriu	General-semnat.pdf
4.	PT	Memoriu	Arhitect	Amen	Peisag.-semnat.pdf
3.	PT	Memoriu	arhitect	Sc	pol	izvor-semnat.pdf
5.	PT	Memoriu	Rezist	Sc	Pol	si	Izvor-semnat.pdf
6.	PT	Memoriu	Instalatii	electrice-semnat.pdf
7.	PT	Memoriu	Infrastructura	Rutiera-semnat.pdf
15.	PT	CS	lucrari	de	semaforizare-semnat.pdf
16.	PT	Berviare	de	calcul-semnat.pdf
17.	PT	Programul	de	control	pe	faze-semnat.pdf
18.	PT.Studiu	geo-semnat.pdf
19.	PT	Expertiza	tehnica-semnat.pdf
20.	PT	Studiu	trafic	Est-semnat.pdf
21.	PT	Autorizatie	construire_Est-semnat.pdf
22.	PT	Acord	ISC_Est-semnat.pdf
23.	PT	Formular	F	1-semnat.pdf
24.	PT	Formular	F2-semnat.pdf
25.	PT	Formular	F3-semnat.pdf
26.	PT	Formular	F4-semnat.pdf
36.	PT	Profil	transversal-semnat.pdf
37.	PT	Tip	profile	transversal-semnat.pdf
38.	PT	Plan	semnalizare-semnat.pdf
39.	PT	Detalii	executie-semnat.pdf
40.	PT	SR7-Plan	semnalizare	str.	Muresului-semnat.pdf
DUAE_CERERE_98503.xml



Data
publicarii

18.01.21 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.02.21 Pretul	estimativ: 11.759.819,57	RON	-	11.759.819,57	RON

Descriere: Contractul	de	achizitie	publica	urmareste	execuţia	lucrărilor	si	implementarea	SMT-ului
pentru	proiectul	"Modernizarea	transportului	în	municipiul	Hunedoara,	prin	investiţii	în
transportul	public	ecologic	–	Coridorul	de	Est",	proiect	finantat	prin	Programul	Operaţional
Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	3:	Sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu	emisii
scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de	investiţii	4e:	Promovarea	unor	strategii	cu	emisii	scăzute
de	dioxid	de	carbon	pentru	toate	tipurile	de	teritorii,	în	special	pentru	zonele	urbane,
inclusiv	promovarea	mobilităţii	urbane	multimodale	durabile	şi	a	măsurilor	de	adaptare
relevante	pentru	atenuare,	Obiectivul	specific	3.2:	Reducerea	emisiilor	de	carbon	în	zonele
urbane	bazată	pe	planurile	de	mobilitate	urbană	durabilă;	Valoarea	estimata	a	achizitiei
este	de	11.759.819,57	lei	fara	TVA	din	care:	Cheltuieli	relocarea	utilitatilor	8.730,97	lei	fara
TVA	Cheltuieli	asigurare	utilitati	104.990,39	lei	fara	TVA	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza
11.489.363,74	lei	fara	TVA	Organizare	de	santier	156.734,47	lei	fara	TVA	Termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	poate	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	cu	privire	la
procedura	de	atribuire	este	de	9	zile,	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	al	ofertelor.
Autoritatea	contractanta	stabileste	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor
de	clarificari/	informatii	suplimentare	cu	6	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	al
ofertelor.


