

Executie lucrări in cadrul proiectului "RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CIZER, JUDETUL SALAJ"

I.D.: 48554445

Documente participare:

- 01. Contract_Partea I.doc
- 01.1_Contract_LUCRARI_Conditii Generale.docx
- 01.2_Contract_LUCRARI_Conditii Speciale.DOCX
- Caiet de sarcini lucrari.pdf
- Modele Formulare.doc
- PT - Liste de cantitati.pdf
- PT - Parti desenate - detalii.pdf
- PT - Parti desenate - instalatii hidraulice.pdf
- PT - Parti desenate - planuri.pdf
- PT - Parti desenate - profile.pdf
- PT - Parti desenate - sistematizare.pdf
- PT - Parti desenate - statie de epurare.pdf
- PT - Parti desenate alimentare en electrica.pdf
- PT - Parti scrise alimentare en electrica.pdf
- PT - Parti scrise.pdf
- FisaDate_DF1061979.pdf
- DUAE_CERERE_30642.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.06.20 | Coduri CPV | 45231300-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.07.20 | Pretul estimativ: | 11.146.729,98 RON - 11.146.729,98 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește achiziționarea contractului de execuție de lucrări, în cadrul proiectului "RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA CIZER, JUDEȚUL SALAJ". Informații detaliate cu privire la soluțiile tehnice adoptate pentru lucrările și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, precum și aspectele de natură tehnică care trebuie avute în vedere la elaborarea documentației de execuție de lucrărilor sunt cuprinse în Proiectul tehnic, Planșele desenate, anexa la caietul de sarcini și care face parte integrantă din documentație de atribuire. Valoarea estimată totală a contractului este de 11.146.729,98 lei fără TVA, astfel: Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 330000,00 lei fără TVA Construcții și instalații 7822911,64 lei fără TVA Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 192225,60 lei fără TVA Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 2589500,00 lei fără TVA Organizare de șantier 212092,74 lei fără TVA

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința părților; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative /standarde; modificări generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de elaborare a acestuia față de studiul de fezabilitate; modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de execuție a lucrărilor (adaptare la teren - context practic); modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări de înlocuire a contractantului; modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, în sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă poate prelungi durata contractului de achiziție publică. Nota: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).
