
I.D.:	104069753

Contractul	de	lucrari	“Reabilitare	,	modernizare	si	extindere
cladiri	C2	si	C3,	reabilitare	C4,	amenajare	incinta	si	imprejmuire
teren	-Liceul	Petrache	Poenaru	"	,	in	vederea	implementarii
proiectului:	Investitii	in	dezvoltarea	infrastructurii	educationale
a	Liceului	Tehnologic	"PETRACHE	POENARU"	din	Orasul	Balcesti,
Cod	SMIS	300075

Documente	participare:
AC	reabilitare	liceu.pdf
caiet	de	sarcini.pdf
Hotarare	indicatori.pdf
instructiuni	pentru	ofertanti.pdf
DTAC	1.rar
DTAC	2.rar
DTAC	3.rar
PTE	3.rar
PTE	4.rar
FisaDate_DF1228784.pdf
PRSVO_6_4.2_300075_Anexa	6	Aviz	de	conformitate	PT	liceu	tehnologic	1.pdf
PTE	2.rar
PTE	1.rar
Model	Contract.doc
FORMULAR	TEHNICA.doc
modele	de	formulare.doc
raspuns	clarificari.pdf
raspuns	clarificari	2.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1228784.pdf
clarificare	din	oficiu.pdf
rasp	solicitare	clarificare	3	cu	anexe.pdf
raspuns	solicitare	clarificare	3.pdf

Data
publicarii

15.10.24 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.11.24 Pretul	estimativ: 12.136.766,86	RON	-	12.136.766,86	RON

Descriere: Lucrările	propuse	a	se	realiza	se	incadreaza	in	contract	de	lucrări	de	reabilitare,
modernizare	si	extindere	clădiri	C2	si	C3,	reabilitare	clădire	C4,	amenajare	incinta	si
împrejmuire	teren.	Total	valoarea	pentru	contractul	de	executie	lucrari	-	12.136.766,86	lei:
CAP.1.3-	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala-	41.550,31lei
CAP.2,1	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatiilor	necesare	obiectivului-	451.051,93	lei	CAP.4.1
Constructii	si	instalatii-	8.602.561,95	lei	CAP.4.2	Montaj	utilaje,echipamente	tehnologice	si
functionale-	162.510,43	lei	CAP.4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj-	2.816.897,00	lei	CAP.5,1	Organizare	de	santier-	62.195,24	lei	Numărul	de
zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10
zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor"


