

<<"Modernizare drumuri de interes local in comuna Potlogi, judetul Dambovita"- faza executie lucrari>>

I.D.: 86853628

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI DRUM OCOLITOR POTLOGI.part2.rar
- CAIET DE SARCINI DRUM OCOLITOR POTLOGI.part1.rar
- CAIET DE SARCINI DRUM OCOLITOR POTLOGI.part3.rar
- CAIET DE SARCINI DRUM OCOLITOR POTLOGI.part4.rar
- MODEL CONTRACT DE LUCRARI DRUM OCOLITOR POTLOGI.pdf
- MODELE DE FORMULARE DRUM OCOLITOR POTLOGI.pdf
- FisaDate_DF1190352.pdf
- DUAЕ_CERERE_238548.xml
- EN1049446.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT MODERNIZARE DRUMURI.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT MODERNIZARE DRUMURI.rar.p7s

Data publicarii	13.09.23	Coduri CPV	45233140-2 45112100-6 45112500-0 45113000-2 45221220-0 45233120-6 45233221-4
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	04.10.23	Pretul estimativ:	7.704.613,34 RON - 7.704.613,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"Modernizare drumuri de interes local in comuna Potlogi, judetul Dambovita"- faza executie lucrari>> conform prevederilor din caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 7.704.613,34 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 4.1 Constructii si instalatii 7.661.306,81 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 38.306,53 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.000,00 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." valoarea de C+M aferenta procedurii este in suma de 7.699.613,34 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 76.613,06 lei exclusiv TVA [1% din 7.661.306,81 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2 si 4 ale devizului General]. MENTIUNE: 1. Valoarea estimata de 7.704.613,34 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
