
I.D.:	81856860

Executie	lucrari	în	cadrul	proiectului	“	Reabilitare	si
modernizare	pod	in	comuna	Ardeoani,	judetul	Bacau."

Documente	participare:
1_Proiect	tehnic_ARDEOANI.pdf
3_Liste	NON_VALORICE.pdf
4_Expertiza	tehnica_Pod_Ardeoani.pdf
5_Studiu	topografic_Pod_Ardeoani.pdf
6_Studiu	geotehnic.pdf
7_Autorizatie	construire.pdf
FisaDate_DF1177035.pdf
2_Piese	desenate_PT.pdf.part2.rar
2_Piese	desenate_PT.pdf.part1.rar
2_Piese	desenate_PT.pdf.part3.rar
2_Piese	desenate_PT.pdf.part4.rar
4_Formular_Propunere_tehnica_Ardeoani_pod.docx
5_Model_Contract_Ardeoani_pod.doc
CAIET	DE	SARCINI.pdf
3_Formulare_Lucrari_Ardeoani_pod.docx
DUAE_CERERE_219828.xml

Data
publicarii

21.04.23 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.05.23 Pretul	estimativ: 3.144.689,08	RON	-	3.144.689,08	RON

Descriere: Executie	lucrari	în	cadrul	proiectului	“Reabilitare	si	modernizare	pod	in	comuna	Ardeoani,
judetul	Bacau."	Conform	art.160	alin.(2)	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizitiile	publice	(asa
cum	a	fost	modificata	prin	Ordonanta	de	Urgenta	a	Guvernului	nr.107/2017),	coroborat	cu
prevederile	art.	27	din	Hotararea	Guvernului	nr.	395/2016,	autoritatea	contractanta	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	(daca	acestea	au	fost	primite	in	termen),	cu	7	zile
inainte	de	data	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor	in	Anuntul	de	participare.	Numarul	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	13
zile.


