

Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice, Lot 1 - SDN Brasov, Lot 2 - SDN Sibiu, Lot 3 - SDN Tg. Mures, Lot 4 - SDN M.Ciuc, Lot 5 - SDN Sf.Gheorghe, Lot 6 - SA Sibiu - DRDP BRASOV

I.D.: 72657286

Data publicarii 01.09.22 Coduri CPV 45233139-3

Pretul estimativ: 179.474.511,09 RON - 179.474.511,09 RON
55.859.500,00 RON - 55.859.500,00 RON
161.108.677,17 RON - 161.108.677,17 RON
192.480.488,07 RON - 192.480.488,07 RON
121.136.409,20 RON - 121.136.409,20 RON

Descriere: 1. Lot 1- SDN Brasov, Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice, Lot 1 - SDN Brasov. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru pentru fiecare lot in parte, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 8. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 1 -SDN Brasov = 13.949.615,23 lei fara TVA.. 6. Lot 6 - Sectia Autostrazi Sibiu, Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice Lot 6 - Sectia Autostrazi Sibiu .Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru pentru fiecare lot in parte, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 8. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 6 - Sectia Autostrazi Sibiu = 6.703.140,00 lei fara TVA.. 3. Lot 3 - SDN Tg. Mures, Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice Lot 3 - SDN Tg. Mures. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru pentru fiecare lot in parte, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 8. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 3-SDN SDN Tg. Mures= 16.619.625,40 lei fara TVA.. 4. Lot 4 - SDN M. Ciuc, Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice Lot 4 - SDN M. Ciuc . Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru pentru fiecare lot in parte, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 8. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 4 - SDN M. Ciuc = 23.837.813,17 lei fara TVA.. 2. lot 2- SDN Sibiu, Acord cadru lucrari privind intretinerea periodica An I - An IV - covoare asfaltice Lot 2 - SDN Sibiu. Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru pentru fiecare lot in parte, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexa 8. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent LOT 2-SDN Sibiu = 10.969.036,23 lei fara TVA..

