

## **EXECUTIE LUCRARI, ACHIZITIE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUIRE SCOALA CU CLASELE GRUPA 0-GRUPA VIII, SALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT, SPATIU PENTRU AFTER SCHOOL, ANEXA SPATIU TEHNIC SI IMPREJMUIRE IN CARTIERUL TINERETULUI-ZONA LOTIZATA F, IN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA**

I.D.: 57904253

Documente participare:

- raspuns solicitare clarificare 8.pdf
- R.B.20 00 ZS - DETALII EXECUTIE ZIDURI DE SPRIJIN.pdf
- C1-A37 BALUSTRADE.pdf
- C1-A36 PLATFROMA CAROSABILA.pdf
- C1-A35 IMPREJMUIRI.pdf
- raspuns solicitare clarificare 7.2.pdf
- AMENDAMENT NR. 1.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr. 7.1.pdf
- raspuns solicitare clarificari nr. 6.pdf
- FT EL REV2.rar
- F4 - fara dotari.xlsx
- raspuns solicitare clarificari nr. 5.pdf
- raspuns solicitare clarificari nr. 4.pdf
- FT EL REV1.zip
- F4.xlsx
- Raspuns solicitare de clarificari nr. 3.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU.pdf
- RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI NR. 2.pdf
- f3-cu resurse - ANEXA LA RASPUNS CLARIFICARE NR. 1.pdf
- raspuns solicitare de clarificari nr. 1.pdf
- EN1028245.docx
- ANEXE.rar
- CAIET DE SARCINI V.3.pdf
- DECLARATIE FUNCTII DE DECIZIE.pdf
- FISE TEHNICE.pdf
- FORMULARE.docx
- INSTRUCIUNI CATRE OFERTANTI V.3.pdf
- LISTE CANTITATI FARA VALORI.rar
- FisaDate\_DF1111234.pdf
- informare privind listele de catitati in format editabil.pdf
- LISTE CANTITATI FARA VALORI - DOC EDITATE.rar
- STR.Scan 2020-5-12 25150.pdf
- MODEL CONTRACT.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24939.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24852.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 25019.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2510.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 25252.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 25323.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 25419.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2559.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3247.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3336.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3436.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3527.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3613.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3655.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3747.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3842.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3956.pdf

- STR.Scan 2020-5-12 31045.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31142.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31243.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31331.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31430.pdf
- ISITIV 12.pdf
- ISITIV 34.pdf
- ISITIV 56.pdf
- ISITIV 78.pdf
- ISITIV 910.pdf
- ISITIV 1112.pdf
- ISITIV 1314.pdf
- ISITIV 1516.pdf
- ISITIV 1718.pdf
- ISITIV 1920.pdf
- ISITIV 2122.pdf
- ISITIV 2324.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31524.pdf
- avize.rar
- DTOE.rar
- studiu geotehnic si topografic scoala zona f.rar
- I.E. Scan 2020-5-12 14759.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 22212.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2232.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 22925.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23051.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23250.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23341.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23433.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 12312.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 12342.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 15014.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 13410.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14145.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14245.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14314.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14336.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1445.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14459.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14533.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14630.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1473.pdf
- ARH. Scan 2020-5-12 0194.pdf
- ARH.2020-5-12 03119.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 232911.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 233031.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23320.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 233446.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 233643.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 233833.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234020.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234255.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23442.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 233327.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 15122.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 14835.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11454.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 15056.pdf
- STR.2020-5-12 33116.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1521.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11632.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11732.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11826.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11925.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 12023.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 12110.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 12142.pdf
- I.E.Scan 2020-5-12 12421.pdf
- I.E.Scan 2020-5-12 14434.pdf
- I.E.Scan 2020-5-12 14925.pdf

- 02.Memoriu arhitecture PTH.pdf
- 00.Lista semnaturi borderou ARH.pdf
- 01.Memoriu general PTH.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1818.pdf
- Referate verificare.pdf
- 03.Caiet sarcini arhitecture PTH.pdf
- 04.Caiet sarcini dotari arhitectura PTH.pdf
- 05.Memoriu rezistenta PTH.pdf
- 06.Caiet sarcini rezistenta PTH.pdf
- 07.Program de control.pdf
- 08.Memoriu Caiet sarcini Breviar calcul Electrice PTH.pdf
- 09.Memoriu Caiet sarcini Breviar calcul Sanitare Termice Ventilatie PTH.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1719.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 1357.pdf
- I.E. Scan 2020-5-12 11351.pdf
- ISITIV 2526.pdf
- ISITIV 2728.pdf
- ISITIV 29.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2728.pdf
- STR.can 2020-5-12 21133.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2335.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2520.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2817.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2918.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2102.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21047.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21330.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21440.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32828.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3298.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32951.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33033.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33156.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33242.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33437.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33525.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33614.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33652.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33730.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33758.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02830.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03827.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0263.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02934.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03034.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0338.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03459.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03750.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 04050.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03859.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 03935.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0403.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33829.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 34128.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 33936.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3390.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 34015.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23521.pdf
- INFORMATII SUPLIMENTARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE. V.2.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 005.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 34313.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2369.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23645.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23725.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2619.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21617.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21527.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2172.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 21812.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 22017.pdf

- STR.Scan 2020-5-12 22113.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2382.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 23848.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2407.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24050.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24134.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24352.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24652.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24442.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24536.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24622.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24735.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 34211.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23595.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 011.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0155.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0242.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 043.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0450.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0550.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0713.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0820.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0851.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0921.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01351.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01455.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01539.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01628.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01742.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 01951.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02129.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02224.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23457.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234610.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234721.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234834.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 234950.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 235053.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 235157.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 235551.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23530.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2489.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 235352.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23578.pdf
- ARH.Scan 2020-5-11 23583.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02426.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 2321.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 0950.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02339.pdf
- ARH.Scan 2020-5-12 02514.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 24235.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31612.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31722.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31813.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31859.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 31950.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32032.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32126.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32215.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32259.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 32353.pdf
- STR.Scan 2020-5-12 3250.pdf
- DUAE\_CERERE\_115049.xml

---

Termenul limita pentru depunere: 14.06.21 Pretul estimativ: 12.879.965,77 RON - 12.879.965,77 RON

---

Descriere: Proiectul propune urmatoarele categorii de lucrari: a. Lucrari de construire corpuri noi de cladire - corp C1, corp C2 si corp C3 b. Amenajari exterioare In ceea ce priveste prima categorie de lucrari, prin prezentul proiect se propune construirea a trei corpuri de cladire, corp C1, C2 si C3 propus. Corpul C1 de cladire, care va avea destinatia de scoala, este alcatuit din 3 tronsoane de cladire, separate de rost seismic, regim de inaltime P+2E, structura in cadre din beton armat, acoperis tip terasa necirculabila. Corpul C2 de cladire propus va avea destinatia de sala de sport, regim de inaltime Parter inalt, structura in cadre din beton armat-corpul de vestiare si anexe si stalpi din beton armat si grinzi metalice-sala de sport propriu-zisa. Acoperisul va fi tip sarpanta, cu invelitoare din tabla. Corpul C3 de cladire propus va avea destinatia de Spatiu tehnic, regim de inaltime Parter, structura in cadre din beton armat, acoperis tip sarpanta. Adiacent corpului C3 de cladire se vor construi doua bazine subterane, cu rol in asigurarea necesarului de apa pentru stingerea unui eventual incendiu, prin intermediul retelelor de hidranti interiori si exteriori proiectate. De asemenea, bazinul Rezerva de apa pentru incendiu, de 170 mc apa, va asigura si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu prin intermediul instalatiilor de hidranti interiori si exteriori proiectati pentru obiectivul gradinita+cresa aflata in imediata vecinatate, care face obiectul unui alte documentatii tehnice. Al doilea bazin ingropat va avea rolul de statie de pompare si va fi echipat cu instalatiile necesare indeplinirii acestui rol. Cele doua bazine vor fi executate din beton armat, acoperis tip terasa gradina si vor fi prevazute cu doua chepenguri de acces cu scara metalica. In ceea ce priveste a doua categorie de lucrari, prin prezentul proiect se propun urmatoarele amenajari: - trotuare de garda si alei pietonale; - jardiniere exterioare; - platforme carosabile; --platforma de deseuri imprejmuita cu sursa de apa si sifon de pardoseala; - amenajare teren de sport exterior, inclusiv imprejmuire; - ziduri de sprijin in interiorul parcelei; - imprejmuire teren cu soclu si stalpi din beton armat+panouri metalice, h max=2,00 m. Conform Caietului de sarcini / Proiectului tehnic atasat. Valoarea estimata a contractului este de 12.879.965,77 LEI fara TVA, conform bugetului proiectului anume: Capitolul 1 Cheltuieli pentru aobtinerea si amenajarea terenului in valoare de 85.270,55 lei fara TVA din care: Linia bugetara 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in starea initiala - in valoare de 85.270,55 lei fara TVA; Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii in valoare de 30.000,00lei Linia bugetara 2.1 - Cheltuieli in vederea racordarii la reseaua de electricitate - in valoare de 20.000,00 lei fara TVA; Linia bugetara 2.2 - Cheltuieli in vederea racordarii la reseaua de apa si canalizare - in valoare de 10.000,00 lei fara TVA; Capitolul 4 cheltuieli pentru investitia da baza Linia bugetara 4.1 - Constructii si instalatii - in valoare de 11.174.159,45 lei fara TVA; Linia bugetara 4.2 - Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale - in valoare de 30.618,63 lei fara TVA; Linia bugetara 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - in valoare de 1.472.190,00lei; Capitolul 5 Alte cheltuieli Linia bugetara 5.1 - Organizare de santier - in valoare de 87.727,14 lei fara TVA A SE VEDEA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

---