

Executie de lucrari aferente obiectivului mixt de investitii "Transformare pavilion "Ateliere productie" în pavilion spații cazare - secția E1 regim închis și construire curți plimbare aferente" - Centrul de Detenție Brăila - Tichilești

I.D.: 75216210

Documente participare:

- PROIECT DE CONTRACT-signed.pdf
- INSTRUCIUNI CATRE OFERTANTI-signed.pdf
- Formulare.docx
- Arhitectura parte desenata.rar
- DTOE.rar
- FORMULARE PTH.rar
- Instalatii electrice parte desenata.rar
- Instalatii sanitare parte desenata.rar
- Instalatii termice parte desenata.rar
- Parte scrisa.rar
- Rezistenta parte desenata.rar
- CAIET DE SARCINI-signed.pdf
- FisaDate_DF1163257.pdf
- DUAE_CERERE_199942.xml

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	7.028.310,59 RON - 7.028.310,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Lucrări de executie aferente obiectivului mixt de investitii Transformare pavilion Ateliere productie în pavilion Spații cazare - secția E1 regim închis și construire curți plimbare aferente - Centrul de Detenție Brăilșă-Tichilești conform proiectului tehnic, in vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Memorandumul pentru aprobarea calendarului de măsuri 2018 - 2024 pentru soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii - pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25.04.2017.
