

CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II

I.D.: 7808440

Documente participare:

- 1 Cerintele angajatorului.part01.rar.p7s
- 2 Cerintele angajatorului.part02.rar.p7s
- 3 Cerintele angajatorului.part03.rar.p7s
- 4 Cerintele angajatorului.part04.rar.p7s
- 5 Cerintele angajatorului.part05.rar.p7s
- 6 Cerintele angajatorului.part06.rar.p7s
- 7 Cerintele angajatorului.part07.rar.p7s
- 8 Cerintele angajatorului.part08.rar.p7s
- 9 Cerintele angajatorului.part09.rar.p7s
- 10 Cerintele angajatorului.part10.rar.p7s
- 11 Cerintele angajatorului.part11.rar.p7s
- 12 Cerintele angajatorului.part12.rar.p7s
- I Liste de cantitati formulare.part1.rar.p7s
- II Liste de cantitati formulare.part2.rar.p7s
- 1 Parti desenate.part01.rar.p7s
- 2 Parti desenate.part02.rar.p7s
- 3 Parti desenate.part03.rar.p7s
- 4 Parti desenate.part04.rar.p7s
- 5 Parti desenate.part05.rar.p7s
- 6 Parti desenate.part06.rar.p7s
- 7 Parti desenate.part07.rar.p7s
- 8 Parti desenate.part08.rar.p7s
- 9 Parti desenate.part09.rar.p7s
- 10 Parti desenate.part10.rar.p7s
- 11 Parti desenate.part11.rar.p7s
- 12 Parti desenate.part12.rar.p7s
- 13 Parti desenate.part13.rar.p7s
- 14 Parti desenate.part14.rar.p7s
- 18 Parti desenate.part18.rar.p7s
- 19 Parti desenate.part19.rar.p7s
- 20 Parti desenate.part20.rar.p7s
- 21 Parti desenate.part21.rar.p7s
- 22 Parti desenate.part22.rar.p7s
- 23 Parti desenate.part23.rar.p7s
- 24 Parti desenate.part24.rar.p7s
- 25 Parti desenate.part25.rar.p7s
- 26 Parti desenate.part26.rar.p7s
- 27 Parti desenate.part27.rar.p7s
- 28 Parti desenate.part28.rar.p7s
- 29 Parti desenate.part29.rar.p7s
- 30 Parti desenate.part30.rar.p7s
- 31 Parti desenate.part31.rar.p7s
- 32 Parti desenate.part32.rar.p7s
- 33 Parti desenate.part33.rar.p7s
- 34 Parti desenate.part34.rar.p7s
- 35 Parti desenate.part35.rar.p7s
- 36 Parti desenate.part36.rar.p7s
- 37 Parti desenate.part37.rar.p7s
- 1 Documente conexe.part01.rar.p7s
- 7 Documente conexe.part07.rar.p7s
- 8 Documente conexe.part08.rar.p7s
- 9 Documente conexe.part09.rar.p7s

- 10 Documente conexe.part10.rar.p7s
- 11 Documente conexe.part11.rar.p7s
- 12 Documente conexe.part12.rar.p7s
- 13 Documente conexe.part13.rar.p7s
- 14 Documente conexe.part14.rar.p7s
- 15 Documente conexe.part15.rar.p7s
- 16 Documente conexe.part16.rar.p7s
- FORMULAR CONTRACT TRAMVAI 101 ETAPA II.doc.p7s
- FORMULARE.doc.p7s
- FisaDate_No93571_AP.pdf
- 15 Parti desenate.part15.rar.p7s
- 16 Parti desenate.part16.rar.p7s
- 3 Documente conexe.part03.rar.p7s
- 4 Documente conexe.part04.rar.p7s
- 5 Documente conexe.part05.rar.p7s
- 6 Documente conexe.part06.rar.p7s
- 17 Parti desenate.part17.rar.p7s
- 2 Documente conexe.part02.rar.p7s
- Erata.htm

Data 15.05.13 Coduri CPV 45234120-3 45231400-9 45232000-2 45232411-6 45233000-9
publicarii

Termenul 17.07.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Poli de crestere, COD SMIS: 40253.Se achizitioneaza, in principal, lucrari de modernizare a infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 101 etapa II, pe o lungime de 5,85 km cale simpla de rulare, conform cerintelor Caietului de sarcini, lucrari ce constau in:-refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare a tramvaiului;-refacerea liniei aeriene de contact;-refacerea stalpilor de sustinere a retelei de contact;-amenajari ale amprizei de tramvai inclusiv a statiilor de tramvai;-amenajari legate de colectarea si evacuarea apelor din precipitatii si a apelor de infiltratie;-lucrari de mutari-protejari retele cu alimentare cu apa.-reabilitarea infrastructurii rutiere
