

Execuție lucrări - obiectiv de investiții (Contract) - Complex Corecțional - Penitenciarul Vaslui

I.D.: 76016517

Documente participare:

- Instalatii incalzire si climatizare parte desenata-signed.pdf
- IE curenti tari parte desenata 2-signed.pdf
- IE curenti tari parte desenata 1-signed.pdf
- IE curenti slabi parte desenata 2-signed.pdf
- IE curenti slabi parte desenata 1-signed.pdf
- Fise tehnice iluminat exterior-signed.pdf
- Fise tehnice DOTARI PAVILION DETENTIE-signed.pdf
- Fisa tehnica platforma mobila-signed.pdf
- Fisa tehnica MONTCHARGE-signed.pdf
- Raspuns consolidat executie lucrari - 21.11.2022-signed.pdf
- FisaDate_DF1163665.pdf
- Studiu topografic.rar
- formulare- fara valori pag 1-100.rar
- formulare- fara valori pag 101-200.rar
- formulare- fara valori pag 201-300.rar
- formulare- fara valori pag 301-400.rar
- formulare- fara valori pag 401-524.rar
- Fise tehnice curenti tari-signed.pdf
- Fise tehnice instalatii sanitare-signed.pdf
- Instalatie de incalzire- Breviar de calcul-signed.pdf
- Instalatie de incalzire si climatizare - parte scrisa-signed.pdf
- Instalatii electrice curenti slabi - parte scrisa 1-signed.pdf
- Instalatii electrice curenti slabi - parte scrisa 2 - IDSAI-signed.pdf
- Instalatii electrice curenti tari - parte scrisa-signed.pdf
- Instalatii gaze naturale - parte scrisa-signed.pdf
- Instalatii sanitare - parte scrisa-signed.pdf
- OMJ 3942 19 aug 2022 PTH-signed.pdf
- Rezistenta - parte scrisa Pavilion detentie-signed.pdf
- Rezistenta - parte scrisa Pavilion multifunctional-signed.pdf
- INSTAL1.PDF
- INSTAL2.PDF
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Clauze proiect contract lucrari-signed.pdf
- Formulare aprobate-signed.pdf
- Formulare.docx
- Instructiuni catre ofertanti-signed.pdf
- DTAD - parte desenata 1-signed.pdf
- DTAD - parte desenata 2-signed.pdf
- Instalatii sanitare - parte desenata 1-signed.pdf
- Instalatii sanitare - parte desenata 2-signed.pdf
- Acord BCCC - M2 27545din 16.05.2022-signed.pdf
- Acord SC AVICOLA S.A. 2022-signed.pdf
- Aviz amplasament Gazest-signed.pdf
- Aviz amplasament nr. 1004612929 - DelgazGrid-signed.pdf
- Aviz ANP - DG actualizat - PTH-signed.pdf
- INSTAL1-1.PDF
- INSTAL2-1.PDF
- Studiu geotehnic - parte desenata-signed.pdf
- Studiu geotehnic- parte scrisa-signed.pdf
- Notificare asistenta de specialitate - DSP - DTAC-signed.pdf
- Aviz tehnic BCCC - 2021 - P. Vaslui-signed.pdf
- Notificare se claseaza - ANPM-signed.pdf
- Prelungire valabilitate Aviz de amplasament AQUAVAS-signed.pdf
- Arhitectura - parte desenata 1.1-signed.pdf
- Arhitectura - parte desenata 1-signed.pdf
- Arhitectura - parte desenata 2-signed.pdf

- Arhitectura - parte desenata 3-signed.pdf
- Arhitectura - parte desenata 4-signed.pdf
- Aviz Aquavas-signed.pdf
- Instalatii gaze naturale - parte desenata-signed.pdf
- Scenariu de securitate Pav detentie - parte scrisa-signed.pdf
- Aviz PSI - Pav multifunctional - parte scrisa-signed.pdf
- Fise tehnice instalatii incalzire si climatizare.rar
- Rezistenta - parte desenata 1-signed.pdf
- Rezistenta - parte desenata 2-signed.pdf
- Rezistenta - parte desenata 3-signed.pdf
- Fise tehnice curenti slabi.rar
- INSTAL1-2.PDF
- Arhitectura - Caiet de sarcini - Partea 2-signed.pdf
- Arhitectura - Caiet de sarcini - Partea 1-signed.pdf
- Arhitectura - parte scrisa-signed.pdf
- DTAD - parte scrisa-signed.pdf
- DUAE_CERERE_200490.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.11.22 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.12.22 | Pretul estimativ: | 14.689.615,57 RON - 14.689.615,57 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Prezenta procedură de atribuire contribuie direct la implementarea Subactivitatii 1.4.3. din cadrul proiectului "CORRECTIONAL". Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, denumit în continuare Antreprenor, a următoarelor activități: • Executarea tuturor lucrărilor de desființare prin demolare aferente celor 5 clădiri care se suprapun cu amprenta la sol a viitorului complex; • Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice; • Achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • Lucrările de organizare de șantier; • Recepția la terminarea lucrărilor; • Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • Elaborarea certificatului de performanță energetică; • Recepția finală a lucrărilor; • Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 5 ani. Valoarea estimată totală a contractului de achiziție publică este de 14.689.615,57 lei fără TVA și este compusă: a) 1.2. Amenajarea terenului - 1.083.058,29 lei b) 4.1. Constructii si instalatii - 10.943.024,40 lei c) 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 76.789,99 lei d) 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.541.041,43 lei e) 5.1. Organizare de santier- 45.701,45 lei. În baza aceluiași deviz general aprobat, valoarea capitolului 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute este de 791.344,67 lei fără TVA.
