
Acord cadru-Intretinere periodica poduri loturile 1-6 pentru 4 ani: Lot 1 SDN CRAIOVA Lot 2 SDN TR SEVERIN Lot 3 SDN ORSOVA Lot 4 SDN TG JIU Lot 5 SDN RM VALCEA Lot 6 SDN SLATINA

I.D.: 60651499

Documente participare:

- Anexa_1_ofertanti_LOT 5 SDN_Rm.Valcea.pdf
- Anexa_1_ofertanti_LOT 1 SDN_Craiova.pdf
- Anexa_1_ofertanti_LOT 2 SDN_Dr.Tr.Severin.pdf
- Anexa_1_ofertanti_LOT 3 SDN_Orsova.pdf
- Anexa_1_ofertanti_LOT 4 SDN_Tg.Jiu.pdf
- Anexa_1_ofertanti_LOT 6 SDN_Slatina.pdf
- CS.LOT 1 SDN CRAIOVA.pdf
- CS.LOT 2 SDN TR SEVERIN.pdf
- CS.LOT 3 SDN ORSOVA.pdf
- CS.LOT 4 SDN TG JIU.pdf
- CS.LOT 5 SDN RM VALCEA.pdf
- CS.LOT 6 SDN SLATINA.pdf
- CTR.LOT 1_6.pdf
- FR.LOT 1_6.docx
- FisaDate_DF1123368.pdf
- DUAE_CERERE_137047.xml
- DUAE_CERERE_137020.xml
- DUAE_CERERE_137033.xml
- DUAE_CERERE_137042.xml
- DUAE_CERERE_137029.xml
- DUAE_CERERE_137009.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.09.21 | Coduri CPV | 45221119-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.10.21 | Pretul estimativ: | 87.136.022,64 RON - 87.136.022,64 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Executie lucrari de intretinere periodica poduri loturile 1-6 pentru 4 ani: Lot 1 SDN CRAIOVA, Lot 2 SDN TR SEVERIN, Lot 3 SDN ORSOVA, Lot 4 SDN TG JIU, Lot 5 SDN RM VALCEA, Lot 6 SDN SLATINA. În cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova există un număr de 584 de poduri, pasaje și viaducte, tuneluri care însumează o lungime de 29986,12 ml ce au diferite tipuri de structuri (dale, grinzi, casete, arce din beton armat și tabliere metalice). Având în vedere necesitatea mentinerii viabilitatii podurilor într-o stare corespunzătoare pentru desfasurarea circulatiei rutiere în conditii de siguranta, sunt necesare lucrari de intretinere periodica a podurilor conform celor specifice Indicativului 112 din AND 554/2002. Obiectivele la care se vor executa lucrari de întreținere periodică sunt poduri, pasaje, viaducte ce se regasesc pe raza sectiilor de drumuri nationale din cadrul Regionalei de Drumuri și Poduri Craiova. Lucrarile vor fi diferite si diferiteiate pe obiective, în functie de necesitati si situatia din teren. Prin acest acord-cadru se propun lucrari de intretinere periodica pentru minim 1 pod si maxim 3 poduri anual pe fiecare sectie în parte din administrarea DRDP Craiova în functie de starea tehnica a podurilor. Se prevad cantitati minime si maxime pe tipuri de lucrari. Estimarea cantitatilor minime si maxime are la baza o antemasuratoare efectuata pe un model de pod statistic raspandit pe raza D.R.D.P. Craiova (grinzi si infrastructura din beton armat, schema statica grinzi simplu rezemate, 2 deschideri de cate 21 m, 7.90 m parte carosabila, 10.20 m între parapete, h etiaj 3 m). Scopul cantitatilor minime si maxime este de a putea executa lucrari de intretinere periodica pe orice tip de pod de pe raza D.R.D.P. Craiova. Înaintea semnarii contractului subsecvent, pentru fiecare pod în parte se va încheia un Proces Verbal de Constatare între reprezentantii S.D.N. si Antreprenor pentru a se stabili în urma unei antemasuratori cantitatile care vor face parte din contract ca Anexa. După încheierea contractului subsecvent, începerea lucrarilor se va face pe baza de ordin de începere. Realizarea lucrărilor de întreținere periodica se va efectua conform prevederilor "Normativului privind lucrările de întreținere si reparare a drumurilor publice" indicativ 112 din AND 554-2002 si a reglementarilor tehnice în vigoare. Lucrarile cuprinse în Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de elemente constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, mortare speciale, etc). Prin lucrarile de intretinere periodica ce vor fi executate în baza prezentului Acord Cadru NU se vor modifica: - Elementele geometrice în plan; - Latimea podului; - Linia rosie; - Clasa de incarcare. Lucrarile de intretinere periodica la poduri conform IND.112 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Principalele lucrari în vederea intretinerii obiectivelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt: I. Înlocuirea completa a hidroizolatiei, pe toata latimea cail (mp); II. Înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie (ml); III.Reparatia suprafetelor din beton degradate (mp). IV.Protectia anticoroziva a suprafetelor din beton (infrastructura si suprastructura) V.Intretinerea structurilor metalice VI.Semnalizarea rutiera a punctului de lucru Descrierile lucrarilor pentru intretinerea periodica a podurilor din adiministrarea SDN 1-6 sunt prezentate în Caietele de sarcini lot 1-6, înclusiv în cadrul anexelor atasate celor 6 caiete de sarcini. Nota: A) În temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari în legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa după data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta în imposibilitatea de a oferi un raspuns în termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare în termenele mentionate se va considera tardiva.
