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Descriere: Proiectul	va	fi	finanțat	prin	„Programul	de	realizare	a	pistelor	pentru	biciclete”	gestionat	de
Administrația	Fondului	pentru	Mediu.	In	vederea	accelerării	implementării	proiectului,
procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	iniţiată	sub	incidenţa
prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	este
condiţionată	de	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie,	semnarea	contractului
făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	Având	în	vedere	prevederile	Legii
98/2016	privind	achiziţiile	publice	şi	HG	395/2016,	autoritatea	contractantă	precizează	că
încheie	contractul	cu	ofertantul	câştigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile	necesare
achiziţiei	vor	fi	asigurate	prin	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie.	În	cazul	în
care	indiferent	de	motive	creditele	bugetare	nu	vor	fi	alocate,	autoritatea	contractantă,
după	primirea	notificării	cu	privire	la	neacordarea	finanţării,	îşi	rezervă	dreptul	de	a	anula
procedura	de	atribuire,	în	condiţiile	în	care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanţare,	în
conformitate	cu	prevederile	art.	212,	alin.	1,	lit.	c,	teza	2	din	Legea	98/2016,	fiind	imposibilă
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică.Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	de
atribuire	înţeleg	faptul	că	Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare
pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura
acestuia	şi	indiferent	dacă	Autoritatea	Contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenţei	unui
asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condiţiei
suspensive	de	mai	sus,	asumându-şi	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	pierderi
pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.Proiectul	în	cadrul	căruia	se	desfăşoara
prezenta	procedură	de	achiziţie	este	depus	spre	finanţare	în	cadrul	„Programul	de	realizare
a	pistelor	pentru	biciclete”	gestionat	de	Administrația	Fondului	pentru	Mediu,	contract	de
finanțare	aflat	în	etapa	a	doua.Dezvoltarea	infrastructurii	rutiere	în	zonele	urbane	si	rurale
reprezintă	unelement	esențial	în	cadrul	oricărui	efort	de	a	valorifica	potențialul	de	creștere
și	dea	promova	durabilitatea	zonelor.	De	fapt,	crearea	de	infrastructură	reprezintă	primul
pas	în	cadrul	procesului	de	dezvoltare	locală,	în	ideea	că	aceasta	va	creste	atractivitatea
zonei,	deci	acționează	ca	un	„magnet”	pentru	potențialii	investitori.Potențialul	de	dezvoltare
a	unei	zone	este	cu	atât	mai	mare	cu	cât	infrastructura	de	acces	este	mai	dezvoltată.	De
asemenea,	creșterea	economică	exercită	o	presiune	asupra	infrastructurii	rutiere	de	acces
existente	și	determină	o	nevoie	mai	accentuată	de	dezvoltare	a	acesteia.	Astfel,	construirea
și	întreținerea	unei	infrastructuri	de	buna	calitate	au	un	efect	multiplicator,	ce	creează
numeroaselocuri	de	muncă	și	impulsionează	dezvoltarea	economică.Infrastructura	constituie
un	element	de	bază	în	asigurarea	condițiilor	necesare	pentru	un	trai	decent	dar	și	pentru
dezvoltarea	economică	a	comunităților.	Infrastructură	neadecvată	este	unul	din	elementele
principale	care	contribuie	la	menținerea	decalajului	accentuat	dintre	zonele	rurale	și	urbane
și	reprezintă	o	piedică	în	calea	procesului	de	dezvoltare	socio-economică.Autoritatea
contractantă	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	12-a	zi	inainte	de	data	limita
stabilita	pentru	depunerea	ofertelor..	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	22	zile.


