

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 70 lot 1-3, respectiv: LOT 1- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Spermezeu, sat Spermezeu, judet Bistrita - Nasaud; LOT 2- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Moftin, localitatea Moftinu Mic, judet Satu Mare LOT 3- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Oras Negresti - Oas, judet Satu Mare;

I.D.: 38787631

Documente participare:

- 7-SCN1054434.zip
 - Raspuns clarificare.docx
 - FisaDate_DF1064437.pdf
 - Contract PE 8 iulie 2019.doc
 - DT MOFTIN.part1.rar
 - DT MOFTIN.part2.rar
 - DT MOFTIN.part3.rar
 - DT Negresti Oas.part1.rar
 - DT Negresti Oas.part2.rar
 - DT Negresti Oas.part3.rar
 - DT SPERMEZEU.part1.rar
 - DT SPERMEZEU.part2.rar
 - DT SPERMEZEU.part3.rar
 - Formulare.doc
 - DUAE_CERERE_33416.xml
-

Data publicarii	30.09.19	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.10.19	Pretul estimativ:	23.112.462,00 RON - 23.112.462,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 70 lot 1-3, respectiv: LOT 1- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Spermezeu, sat Spermezeu, judet Bistrita - Nasaud; LOT 2- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Moftin, localitatea Moftinu Mic, judet Satu Mare LOT 3- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Oras Negresti - Oas, judet Satu Mare; Valoarea estimata a contractelor este de 23.112462,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata Lot 1, lot 2 si lot 3 - este de 7.704.154 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini): 142.993 lei; -Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.396.310 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli subcapitolul 5.1 Organizare de santier : 164.851 lei Indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investitii au fost aprobati prin Ordinul MDRAP nr. 1461/02.04.2019, acestea fiind introduse pe lista obiectivelor de investitii prin Ordinul MDRAP nr. 2357/14.08.2019. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
