

## **Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Înființare Centru de aport voluntar pentru deșeuri în Comuna Gurahonț”**

I.D.: 90903908

Documente participare:

- FisaDate\_DF1199075.pdf
- doc tehnica drumuri caiet de sarcini.pdf
- HPSC0764.pdf
- HPSC0765.pdf
- HPSC0766.pdf
- HPSC0767.pdf
- HPSC0768.pdf
- HPSC0769.pdf
- HPSC0770.pdf
- HPSC0771.pdf
- HPSC0774.pdf
- HPSC0775.pdf
- HPSC0776.pdf
- Criterii de selectie.pdf
- Formulare si modele.docx
- Proiect de contract.docx
- instalatii electrice.pdf
- instalatii sanitare.pdf
- pth parte scrisa 1.pdf
- S28C-823111812580.pdf
- S28C-823111813070.pdf
- S28C-823111813090.pdf
- S28C-823111813100.pdf
- S28C-823111813101.pdf
- S28C-823111813110.pdf
- S28C-823111813370.pdf
- studiu geo.pdf
- DUAE\_CERERE\_253376.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1136167.pdf

---

Data publicarii	19.12.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.01.24	Pretul estimativ:	3.375.442,04 RON - 3.375.442,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Înființare Centru de aport voluntar pentru deșeuri în Comuna Gurahonț”. Lucrările se vor executa conform Proiectului tehnic (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Concret, se are în vedere prin prezenta procedură achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Devizul general al investiției în conformitate cu cele mai sus menționate, după cum urmează: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 2.1. Utilități Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Capitolul 6 - Cheltuieli cu probe tehnologice și teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice și teste Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 7 - a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor

---