

## **Executie lucrari în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE V-VIII COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU"**

I.D.: 60880788

Documente participare:

- raspuns consolidat.rar
- ACN Raspuns Consolidat Comuna Colibasi.pdf
- clarificare 1.rar
- EN1030976.docx
- FisaDate\_DF1121417.pdf
- 12-AMENAJARE DE SUPRAFATA PIESE DESENATE.pdf
- 14-EXTINDERE RETEA APA POTABILA tabele lucrari.pdf
- caiet sarcini COLIBASI.doc
- F4F5.pdf
- Formular 10\_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Formulare.docx
- Liste de cantitati partea 1.pdf
- 5-ARHITECTURA- tabele lucrari .pdf
- 20 INSTALATII SANITARE - PIESE DESENATE.pdf
- 1 -STUDIU TOPOGRAFIC.pdf
- 2-arhitecturacaiet sarcinifaze determinante.pdf
- 3 -GRAFIC DE EXECUTIE LUCRARI.pdf
- 6.1-ARHITECTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 6.2-ARHITECTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 6.3-ARHITECTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 6.4-ARHITECTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 24 INSTALATII DETECTIE DE INCENDIU-MEMORIU CAIET DE SARCINI PROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 25 INSTALATII DETECTIE DE INCENDIU -tabele lucrari F5.pdf
- 27 INSTALATII DE DATE SI VIDEOSUPRAVEGHERE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE IN FAZA STUDIO DE FEZABILITATE MIXTPROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 28 INSTALATII DE DATE SI VIDEOSUPRAVEGHERE -tabele lucrari F5.pdf
- 30 STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- 31 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE CERTIFICAT DE URBANISMAVIZE RAPORT DE AUDIT ENERGETIC RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- 26 INSTALATII DETECTIE DE INCENDIU PIESE DESENATE.pdf
- 4-ARHITECTURA Fotografii scoala.pdf
- 32-F5\_INST. SANITARE.pdf
- 33-F5\_INST. TERMICE.pdf
- 34-F5\_INST. DET. INCENDIU.pdf
- 35-F5\_INST. VOCE DATE SI SUPRAV..pdf
- 5-Formularul 9 Model contract.docx
- 29 INSTALATII DE DATE SI VIDEOSUPRAVEGHERE PIESE DESENATE.pdf
- 23.1 INSTALATII INCALZIRE VENTILATII CLIMATIZARE PIESE DESENATE.pdf
- 23.2 INSTALATII INCALZIRE VENTILATII CLIMATIZARE PIESE DESENATE.pdf
- 8-SRUCTURA tabele lucrari .pdf
- 16.1 INSTALATII ELECTRICE MEMORIU BREVIAR DE CALCUL CAIETE DE SARCINI.pdf
- 16.2 INSTALATII ELECTRICE MEMORIU BREVIAR DE CALCUL CAIETE DE SARCINI.pdf
- 7.1.-STRUCTURA Breviar de calcul.pdf
- 7-STRUCTURA- MEMORIU TEHNIC STRUCTURA CAIETE DE SARCINI ANEXEPROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 9.1-STRUCTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 9.2-STRUCTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 9.3-STRUCTURA - PIESE DESENATE.pdf
- 10-AMENAJARE DE SUPRAFATA MEMORIU TEHNIC CAIETE DE SARCINIPROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 13-EXTINDERE RETEA APA POTABILA MEMORIU TEHNIC CAIET DE SARCINI PROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 15 EXTINDERE RETEA APA POTABILA - PIESE DESENATE.pdf
- 17 INSTALATII ELECTRICE - PIESE DESENATE.pdf
- 18 INSTALATII SANITARE -MEMORIU TEHNIC CAIETE DE SARCINI.pdf
- 19 INSTALATII SANITARE -tabele lucrari F5.pdf

- 21 INSTALATII INCALZIRE VENTILATII CLIMATIZARE MEMORIU TEHNIC BREVIAR DE CALCUL CAIET DE SARCINI PROGRAM FAZE DETERMINANTE.pdf
- 22 INSTALATII INCALZIRE VENTILATII CLIMATIZARE -tabele lucrari F5.pdf
- 11-AMENAJARE DE SUPRAFATA tabele lucrari F1.pdf
- DUAE\_CERERE\_133565.xml

---

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	45214200-2 45262800-9 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.09.21	Pretul estimativ:	7.500.678,04 RON - 7.500.678,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Comuna Colibasi implementeaza proiectul "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE V-VIII COMUNA COLIBASI". Acesta face obiectul contractului de finantare nr. 4492/24.07.2019, prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, având ca obiectiv specific creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Conform PUG, terenul pentru care s-a eliberat C.U. nr. 3/19.02.2020 și construcția asupra căreia se propun intervențiile, se află în intravilanul satului Colibasi și aparține domeniului public al Comunei Colibasi, județul Giurgiu, conform extrasului de carte funciară CF30662. Terenul cu suprafață de 3397,00 mp are categoria de folosință curți-construcții. Pe amplasament există un corp de clădire: -Corp C1 - corp de clădire construit în regim de înaltă parter, etaj și pod, ce adaposteste clădirea cu destinația "Școala generală nr. 1" și asupra căreia se va interveni pentru reabilitarea și recomformarea acesteia în regim de înaltă parter, etaj și mansardă, precum și extinderea prin trei corpuri noi, respectiv, o pasarela de legătură - parter, sala de sport - parter și centrala termică - parter. Construcțiile proiectate se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANTA. Suprafața construită a clădirilor existente este de 578 mp, fiind compusă din 51 mp Grup Sanitar și 527 mp Școala Generală nr. 1 cu clasele V-VIII Colibași. Alte amenajări existente în incintă sunt: Alei pietonale: 571,76 mp, Amenajări sportive: 993,10 mp, Spații verzi: 1214,64 mp, Amenajări și spații edilitare: 90,50 mp. Folosință actuală: ȘCOALA CU CLASELE V-VIII-COMUNA COLIBAȘI. - Terenul cu suprafața de 3397,00 mp măsurați și construcția C1 aparține domeniului public al comunei Colibași, are destinație administrativă și social culturală, iar conform P.U.G. aprobat, are permisiuni de realizări de modernizări. Imobilele care fac obiectul de studiu al Planului Topografic se află în intravilanul satului Colibasi, CF30662, comuna Colibași, Județul Giurgiu. Accesul la imobil este asigurat din Strada Căminului, prin DJ 412. Termenul limita de răspuns din partea Autorității contractante la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile

---