
I.D.:	98076516

SUSPENDATA	-	Proiectare	si	executie	lucrari	pentru	investitia
“Cresterea	eficientei	energetice	a	infrastructurii	de	iluminat
public	in	orasul	Marasesti,	judetul	Vrancea’’

Documente	participare:
Contestatie.pdf
04.01	Formulare_-	MARASESTI	proiectareexecutie.docx
04.02.	Formular_Propunere	tehnica	-	MARASESTI	-	proiectareexecutie.docx
05.	proiect	contract	-	MARASESTI	proiectareexecutie.docx
FisaDate_DF1215710.pdf
1.DALI	Marasesti.pdf
2.AUDIT	ENERG.pdf
Anexa	7.pdf
Audit.pdf
Caiet	de	sarcini	-	iluminat.pdf
Calcul	Luminotehnic.pdf
Clarificare.pdf
DG	semnat	proiectant.pdf
Planse.pdf
DUAE_CERERE_282551.xml

Data
publicarii

04.06.24 Coduri	CPV 45310000-3	45000000-7	45223700-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.06.24 Pretul	estimativ: 2.364.175,00	RON	-	2.364.175,00	RON

Descriere: A.	Serviciile	ce	fac	obiectul	contractului	vizat	sunt:	Elaborarea	DTAC	Documentatii	tehnice
pentru	avize/acorduri/autorizatii	Elaborarea	proiectului	tehnic	(PTh);	Elaborarea	proiectului
de	organizare	a	executiei	(P.O.E.)	Elaborarea	detaliilor	de	executie	(DDE);	Verificarea
tehnica	a	proiectarii;	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	durata	executiei
lucrarilor	Serviciile	de	mai	sus	vor	fi	in	concordanta	cu	Hotararea	de	Guvern	nr.	907/2016
privind	etapele	de	elaborare	si	continutul	cadru	al	documentatiilor	tehnico	-	economice
aferen-te	obiectivelor/proiectelor	de	investitii	finantate	din	fonduri	publice	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare.	B.	Lucrarile	de	executie	ce	fac	obiectul	contractului:	executie	lucrari
de	crestere	a	eficientei	energetice	a	infrastrucrii	de	iluminat	public.	Operatorii	economici	vor
putea	solicita	clarificari/informatii	suplimentare	privind	documentatia	de	atribuire	pana	la
termenul	de	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	astfel	incat	raspunsul
autoritatii	contractante	sa	fie	transmis	cu	6	zile	inainte	dedata	limita	de	depunere	a
ofertelor


