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Descriere: REPARATII	CAPITALE-	constructii	plutitoare:	LOT	1-Reparatii	capitale	Ponton	acostare	PA
1283	Capitania	Portului	Galati	Este	necesara	efectuarea	reparatiei	capitale	a	pontonului	de
acostare	PA	1283,	deoarece	din	anul	1990,	anul	constructiei,	nu	a	avut	efectuata	nicio
andocare,	reparatie	sau	inspectie	pe	uscat	(masurare	a	grosimii	tablei	la	flotori).	In
conformitate	cu	Procedura	Operationala	PO-61/2003	„Mentenanta	echipamentelor	tehnice”,
reparatiile	capitale	la	nave	se	executa	la	12	ani	cu	andocarea	navei,	pentru	aducerea	navei
intr-o	stare	tehnica	de	functionare	la	parametrii	normali.	Sunt	necesare	lucrari	de	inlocuit
ferestre	tamplarie	lemn,	usi,	dusumele,	refacut	instalatie	incalzire,	instalatie	electrica	si
sanitara,	curatat	si	vopsit	ponton	si	pasarela.	DURATA	CONTRACT_LOT	1	–	70	zile	de	la	data
predarii	Pontonului	acostare	PA	1283	-	Capitania	Portului	Galati,	în	conditii	de	vreme
favorabila;	LOT	2-Reparatii	capitale	Constructie	Plutitoare	2199	Capitania	Portului	Tulcea	si
Constructie	Plutitoare	2240	Punct	de	Lucru	Sf.	Gheorghe	La	ambele	Constructii	Plutitoare	s-
au	implinit	12	ani	de	la	data	ultimei	andocari;	atat	pentru	buna	mentinere	si	conservare	a
tablei	de	la	opera	vie	si	punte,	cat	si	in	conformitate	cu	normele	impuse	navelor	de
navigatie	interioara,	constructia	plutitoare	trebuie	andocata;	cu	aceasta	ocazie	se	vor	face
masuratori	ale	grosimii	tablei	pentru	a	se	verifica	indeplinirea	conditiilor	minime	de
rezistenta.	De	asemenea	se	vor	executa	si	verificari	si	reparatii	la	instalatiile	electrice	si
sanitare.	Acest	tip	de	reparatie	se	executa	de	societati	specializate	cu	personal	calificat.
Materiale	folosite:	tabla	de	5	mm,	grund,	vopsea	antivegetativa,	vopsea	email,	trafaleti,	etc.
DURATA	CONTRACT_LOT	2	–35	zile	lucratoare	de	la	data	predarii	Constructiei	Plutitoare	2199
Capitania	Portului	Tulcea,	în	conditii	de	vreme	favorabila;	–35	zile	lucratoare	de	la	data
predarii	Constructiei	Plutitoare	2240	Punct	de	Lucru	Sf.	Gheorghe,	în	conditii	de	vreme
favorabila.


