

Achiziție rest de executat lucrări pentru obiectivul: "Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru in pod existent (C2) amenajare incinta și refacere imprejmuire la IPJ CLUJ și DJI CLUJ" în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B- Clădiri Publice- Cod SMIS 110270

I.D.: 66507075

Documente participare:

- Anexa 1 PTHDDE.part02-semnat.rar
- FisaDate_DF1138506.pdf
- Anexa 1 PTHDDE CS IE.part1-semnat.rar
- scenariu de securitate-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE CS IE.part2-semnat.rar
- Anexa 1 audit energetic-semnat.rar
- Anexa 1 expertiza tehnica-semnat.rar
- Anexa 1 POE-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part01-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part03-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part04-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part05-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part06-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part07-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part08-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part09-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part10-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part11-semnat.rar
- Anexa 1 REFERATE VERIFICATORI DE PROIECT-semnat.rar
- Anexa 2 Balanta SL3-semnat.xlsx
- Anexa 2 SITUATIA DE LUCRARI NR1-semnat.docx
- Anexa 2 SITUATIA DE LUCRARI NR2-semnat.docx
- Anexa 1 PTH_Autorizatie de construire 121 427293 din 05.12.2019-semnat.pdf
- Anexa 3 PCC SCC-semnat.pdf
- 3. Alte informatii catre ofertanti 21.02.2022-semnat.doc
- 1. CAIET DE SARCINI 21.02.2022-semnat.docx
- 4. Proiectul de contract din HG 1 din 2018 21.02.2022-semnat.docx
- 5. Formulare si modele de documente 21.02.2022-semnat.doc
- Anexa 1 PTH liste de cantitati-semnat.rar
- DUAE_CERERE_161407.xml

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	45216110-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.04.22	Pretul estimativ:	69.416.166,00 RON - 69.416.166,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin atribuirea contractului de achiziție publică se intenționează continuarea și finalizarea lucrărilor de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei și reabilitarea, modernizarea instalațiilor de încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă de consum și iluminat) prin care se urmărește reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și împotriva efracției.

Nota: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, o singură dată, în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 11-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
