

## Acord de Acces - Racord si SRMP Ianova (Izvin 2), judetul Timis

I.D.: 80745910

### Documente participare:

- Desen 1281-C-05 Profil transversal tip drum de acces-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SCH-TGA Schema electrica monofilara 2-5-semnat.pdf
- Desen 1281-C-06 Detalii fundatie stalp de iluminat-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PP-01-PC Priza de potential din PVC-semnat.pdf
- Desen 1281-C-04 Poarta cu portita inglobata-semnat.pdf
- Desen - Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- Desen 1281-00-00 Plan situatie instalatii existente-semnat.pdf
- Desen 1281-00-01 Plan amplasare instalatii tehnologice existente-semnat.pdf
- Desen 1281-01-00 Plan situatie instalatii dezafectate-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SCH-TGA Schema electrica monofilara 5-5-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SIL-01 Stalp metalic 2 lampi-semnat.pdf
- Desen 1281-E-TPC-01 Tub protectie din PVC la cabluri electrice-semnat.pdf
- Desen 1281-01-01 Plan amplasare instalatii tehnologice dezafectate-semnat.pdf
- Desen 1281-02-00 Schema tehnologica instalatii existente-semnat.pdf
- Desen 1281-02-01 Schema tehnologica instalatii dezafectate-semnat.pdf
- Desen 1281-03-00 rev. 1- Schema tehnologica instalatii proiectate-semnat.pdf
- Desen 1281-05-00 rev. 1 - Plan amplasare instalatii proiectate-semnat.pdf
- Desen 1281-06-00 rev. 1 - Conducta de intrare Dn 80-semnat.pdf
- FACTORI EVALUARE SEAP-semnat.docx
- Desen 1281-C-01 Plan amplasare elemente constructii-semnat.pdf
- Desen 1281-C-07 Detalii fundatie paratraznet-semnat.pdf
- Desen 1281-04-00 rev. 1 - Plan situatie instalatii proiectate-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1176163.pdf
- FORMULARE-semnat.docx
- Desen 1281-E-01 Plan amplasare echipamente electrice-semnat.pdf
- Desen 1281-E-02 Plan zonare-semnat.pdf
- Desen 1281-E-03 Plan zona de protectie la descarcari atmosferice-semnat.pdf
- Desen 1281-E-CE Schema bloc de detectie semnalizare si avertizare la efracție-semnat.pdf
- Desen 1281-E-CI Schema bloc de detectie semnalizare si avertizare la incendiu-semnat.pdf
- Desen 1281-E-IPT-02 Tija paratraznet-semnat.pdf
- Desen 1281-E-MTE Minishelter termoizolat-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PCE-RAEI Protectie cabluri la motoare electrice-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PCS-01.1 Profil pozare cablu tip M-semnat.pdf
- Desen 1281-07-00 rev. 1 - Conducta de iesire Dn 100-semnat.pdf
- Desen MDPM montaj descarcator de presiune-semnat.pdf
- Parte desenata producator SRM-semnat.pdf
- Draft Contract exec. Ianova SEAP-semnat.docx
- PT fara valori.7z-semnat.001
- PT fara valori.7z-semnat.002
- PT fara valori.7z-semnat.003
- PT fara valori.7z-semnat.004
- Desen 1281-C-03 imprejmuire cu panouri din beton-semnat.pdf
- Desen 1281-C-02 Detalii stratificatie-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PCS-02 Profil transversal cabluri forta si date-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PCS-01.2 Profil pozare cablu tip T1-semnat.pdf
- Desen 1281-E-PCS-04 Profil intersectie cablu cu conducta de gaz-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SBA Schema bloc automatizare-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SCH-TGA Schema electrica monofilara 1-5-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SCH-TGA Schema electrica monofilara 3-5-semnat.pdf
- Desen 1281-E-SCH-TGA Schema electrica monofilara 4-5-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_217116.xml
- EN1045034.docx

Data publicarii 11.04.23 Coduri CPV 45231220-3

---

Termenul limita pentru depunere:	19.05.23	Pretul estimativ:	810.620,77 RON - 810.620,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect : Acord de Acces - Racord si SRMP Ianova (Izvin 2), judetul Timis Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Valoarea totală estimată a achiziției fără valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 1,040,367.470 lei, din care entitatea contractantă va pune la dispoziția executantului instalația de reglare-măsurare (SRMP) în valoare de 229,746.70 lei. Contravaloarea instalației mecanice puse la dispoziție de SNTGN Transgaz nu va fi folosită la calculul de cheltuieli indirecte și profit de către executant, la întocmirea propunerii financiare și implicit nici pe parcursul derulării contractului. Valoarea supusă achiziției este de 810.620,77 lei.

---