

"Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr.2, Targoviste" - executie lucrari - PMT-2020-P-001, Cod unic de identificare 4279944-2020-1

I.D.: 41203257

Documente participare:

- FisaDate_DF1074273.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- clauze contractuale-semnat.doc
- Formulare proiectant-semnat
- Formulare-semnat.doc
- Pth Targoviste documentatie-semnat.pdf.part1.rar
- Pth Targoviste documentatie-semnat.pdf.part2.rar
- Pth Targoviste documentatie-semnat.pdf.part3.rar
- Pth Targoviste documentatie-semnat.pdf.part4.rar
- Pth Targoviste documentatie-semnat.pdf.part5.rar
- Certificat urbanism-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_51156.xml
- EN1015989.docx
- EN1016286.docx
- Clarificare din oficiu.pdf
- Formulare.doc

Data publicarii	14.01.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.02.20	Pretul estimativ:	2.542.504,34 RON - 2.542.504,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În prezent, pe strada Radu Varzaru Armașu, nr. 9A, Târgoviște, se află o clădire ce adăpostește grădinița și creșa nr. 2. Prin prezentul proiect se dorește extinderea Creșei nr. 2 Târgoviște cu un corp nou cu două niveluri (parter și etaj) ce va avea funcțiunea tot de creșă. Legătura dintre corpul nou propus și clădirea existentă se va realiza doar la nivelul parterului prin intermediul unui windfang comun. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 2.542.504,34 lei fara T.V.A. si conform Devizului general se compune astfel: - 1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei; - 1.3. Vamenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala = 16.368,09 lei; - 2.1. Vcheltuieli aferent asigurarii cu utilitati necesare functionarii = 35.882,71 lei; - 4.1. Vconstructii si instalatii = 2.124.774,20 lei; - 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 11.418,20 lei; - 4.3. Vutilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj = 132.269,95 lei; - 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 0 lei; - 4.5. Vdotari = 201.715,00 lei; - 4.6. Vactive necorporale = 0 lei; - 5.1.1. Vlucrari de constructii = 20.076,19 lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 8-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 8,68% raportat la valoarea contractului fara TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2020-1

