
I.D.:	100838842

SUSPENDATA	-	Proiectare	si	Executie	lucrari	la	obiectivul
"CONSTRUIRE	DRUM	DE	LEGATURA	BREZOI	DRAGANESTI",
Judetul	VALCEA“.

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini.pdf
FisaDate_DF1221366.pdf
ANEXA	la	SF	-	ANALIZA	COST-BENEFICIU.pdf
Formulare	proiectdrum	Brezoi.doc
Lista	de	preturi.docx
Model-contract-proiectare-si-executie-.doc
PIESE	DESENATE	-SF.pdf
PIESE	SCRISE	-	SF.part1.rar
PIESE	SCRISE	-	SF.part2.rar
DUAE_CERERE_291746.xml

Data
publicarii

02.08.24 Coduri	CPV 45233120-6	71300000-1	71322000-1	71328000-3	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.08.24 Pretul	estimativ: 19.943.341,80	RON	-	19.943.341,80	RON

Descriere: Obiectul	contractului	de	achizitie	cuprinde	serviciile	de	proiectare	(Documentatiile	tehnice
necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor,	Verificarea	tehnica	de
calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie	,	Proiect	Tehnic	si	Detalii	de	Executie,
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	)	si	executia	lucrarilor	de	construire	drum	de
legatura	Brezoi-Draganesti	conform	documentatiei	de	atribuire.	Intocmirea	documentatiei
de	proiectare	va	cuprinde	lucrari	de	construire	drum	de	legatura	Brezoi-Draganesti	dupa
cum	urmeaza:	Construire	drum	de	legatura	(terasamente,	structura	rutiera,	etc)	-Lungime
proiectata	de	3000	m	-Suprafata	carosabila	19.600	m	-	Latime	parte	carosabila	5,5	m
Amenajare	acostamente	-	Latime	acostamente	2	X	0,5	m	Amenajare	dispozitive	de	colectare
si	evacuare	a	apelor	pluviale	Montare	elemente	de	siguranta	rutiera	(indicatoare,	parapete,
marcaje,	etc)	Realizarea	lucrarilor	de	consolidare	-	Ziduri	de	sprijin	Hmax	=	2m	–pe	1000	m	-
Ziduri	de	sprijin	Hmax	=	3-5	m	–pe	700	m	-	Ziduri	de	sprijin	Hmax	=	8-12	m	–pe	200	m
Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	19.943.341,80	lei	fara	TVA	conform	indicatorilor
tehnico	economici	–	Devizul	General	al	obiectivului	aprobat	in	sedinta	de	consiliu	local	Brezoi
format	din	capitolele:	CAPITOLUL	3.	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică
1.035.000,00	lei	3.5.4.	Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30.000,00	lei	3.5.5.	Verificarea	tehnica	de	calitate	a
proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie	90.000	lei	3.5.6.	Proiect	Tehnic	si	Detalii	de
Executie	900.000,00	lei	fara	TVA	3.8.	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	15.000,00
lei	fara	TVA	CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	18.808.341,80	lei	4.1.
Constructii	si	instalatii	18.808.341,80	lei	CAPITOLUL	5.	Organizare	de	santier	100.000,00	lei
5.1.	Organizare	de	santier	100.000,00	lei	“Cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute"	înseamnă	o
suma	reprezentand	procentul	de	maxim	3	%	din	valoarea	ofertata	aferenta	contractului	de
achizitie	publica,	reglementat	de	art.	221	alin.	(1)	lit.	f)	din	Legea	nr.	98/2016	privind
achizitiile	publice,	destinat	acoperirii	eventualelor	modificari	aparute	pe	parcursul	derularii
contractului,	necuprinse	în	lucrările	contractate	initial	şi	preţul	contractual,	modificari	ce	pot
fi	incidente	in	perioada	de	valabilitate	a	contractului	şi	nu	reprezintă	modificări	substanţiale
ale	acestuia	şi	care	se	plătesc	Antreprenorului,	numai	cu	aprobarea	Achizitorului	si	nu
necesita	aplicarea	unei	proceduri	de	atribuire.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	11	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.




