

Lucrări de construcții, montaj utilaje tehnologice, utilaje și echipamente tehnologice, organizare de șantier pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, cod SMIS: 140245

I.D.: 74097736

Documente participare:

- 6. PT INSTALATII GAZE - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 19. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE semnat.pdf
- 5. PT INSTALATII GAZE - PARTE SCRISA semnat.pdf
- I. FISA DE DATE semnat.pdf
- II. CAIET DE SARCINI GENERAL semnat.pdf
- III. FORMULARE semnat.pdf
- IV. PROIECT CONTRACT semnat.pdf
- 3. PT INSTALATII ELECTRICE - PARTE SCRISA semnat.pdf
- 2.2. PT ARHITECTURA - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 2.1. PT ARHITECTURA - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 11. PT REZISTENTA - PARTE SCRISA semnat.pdf
- 15. FORMULARE FARA VALORI F1-F3 C6-C9 semnat.pdf
- 12. PT REZISTENTA - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 16. FORMULAR F4 FARA VALORI semnat.pdf
- 17. FORMULAR F5 FISE TEHNICE semnat.pdf
- 18. FORMULAR F6 GRAFIC EXECUTIE semnat.pdf
- 1. PT GENERAL SI ARHITECTURA - PARTE SCRISA semnat.pdf
- 8. PT INSTALATII HVAC- PARTE DESENATA semnat.pdf
- 7. PT INSTALATII HVAC- PARTE SCRISA semnat.pdf
- 4.2. PT INSTALATII ELECTRICE - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 4.1. PT INSTALATII ELECTRICE - PARTE DESENATA semnat.pdf
- 13. D.T.O.E. semnat.pdf
- 14. DEVIZ GENERAL semnat.pdf
- FisaDate_DF1161906.pdf
- 9. PT INSTALATII SANITARE - PARTE SCRISA semnat.pdf
- 10. PT INSTALATII SANITARE - PARTE DESENATA semnat.pdf
- DUAE_CERERE_197819.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI FORMULAR F3 DETALIAT - semnat.pdf
- Raspuns solicitare prelungire termen - semnat.pdf

Data publicarii	14.10.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.11.22	Pretul estimativ:	6.510.627,90 RON - 6.510.627,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investiția cuprinde lucrări de construcții, montaj utilaje tehnologice, utilaje și echipamente tehnologice, organizare de șantier pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița", cod SMIS: 140245. Potrivit devizului general realizat în cadrul Proiectului tehnic, valoarea estimată totală pentru execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții este de 6.510.627,90 lei, fără TVA, formată din: Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 36.222,44 lei, fără TVA Cap. 4.1. Construcții și instalații (exclusiv lucrări de instalații curenți slabi voce date): 5.238.209,64 lei, fără TVA Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 73.897,66 lei, fără TVA Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.121.501,00 lei, fără TVA Cap. 5.1. Organizare de șantier: 40.797,16 lei, fără TVA (din care: 5.1.1. Lucrări de construcții 15.797,16 lei, fără TVA și 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 25.000,00 lei, fără TVA) Valoarea estimată totală, fără TVA: 6.510.627,90 lei, fără TVA , Monedă: RON Atenție: Autoritatea contractantă va răspunde în mod consolidat tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate de către operatorii economici în termenul prevăzut la Secțiunea I.3. din Fișa de date/Instrucțiuni pentru ofertanți, respectiv cu 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161, alin. (2), Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
