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Executie	lucrari	aferente	investitiei	"Renovare	energetica	a
cladirilor	publice	-	Şcoala	Gimnazială	nr.	7	Botosani",	C5-B2.2.a-
32

Documente	participare:
Arhitectura	Rezistenta.rar
Caiet	de	sarcini-Lucrari-Renovare	energetica	Scoala	7	Botosani.PDF
Formulare	-Lucrari-Renovare	energetica	Scoala	7	Botosani	-PNRR.docx
Clauze	contractuale-Lucrari-Renovare	energetica	Scoala	7	Botosani.PDF
Instalatii	sanitare.rar
FisaDate_DF1191605.pdf
Instalatii	electrice.rar
2-SC7	-	F1F2F3F4F5	fara	valori.pdf
1-SC7	-Ac	146	din	12-07-23-SC	7.pdf
Instalatii	termice.rar
AVIZE	SC	.7.rar
DUAE_CERERE_240705.xml
2	Raspuns	consolidat-Renovare	energetica	Scoala	7	Botosani.pdf
Raspuns	consolidat	-Renovare	energetica	Scoala	7	Botosani.PDF

Data
publicarii

27.09.23 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0	45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.10.23 Pretul	estimativ: 9.826.298,51	RON	-	9.826.298,51	RON



Descriere: Executie	lucrari	aferente	investitiei	"Renovare	energetica	a	cladirilor	publice	-	Şcoala
Gimnazială	nr.	7	Botosani",	C5-B2.2.a-	32,	în	conformitate	cu	cerinţele	solicitate	prin	Caietul
de	sarcinial	achizitiei	şi	Documentaţia	tehnică	ataşate	prezentei	Fişe	de	date	a	achiziţiei.
Municipiul	Botoşani	a	semnat	cu	Autoritatea	de	Management	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor
Publice	şi	Administraţiei,	Contractul	de	finanţare	nerambursabilă	nr.	117390/17.10.2022,	iar
beneficiar	este	Şcoala	Gimnazială	nr.	7	Botoşani,	derulat	prin	PNRR/2022/C5/B2.2./1,
Componenta	C5	–	Valul	Renovării,	Axa	2	-	Schema	de	granturi	pentru	eficienţă	energetică	şi
rezilienţă	în	clădiri	publice,	Operaţiunea	B.2:	Renovarea	energetică	moderată	sau
aprofundată	a	clădirilor	publice,	în	cadrul	Planului	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă
(PNRR).	Investiţia	presupune	realizarea	de	lucrări	de	eficienţă	energetică	la	Şcoala
Gimnazială	nr.	7	Botoşani,	proprietatea	Consiliului	Local	Botoşani	şi	aflat	în	administrarea
Inspectoratului	Şcolar	Judeţean	Botoşani,	în	vederea	realizarii	masurilor	de	eficienta
energetica	şi	constă	în	reabilitarea	clădirilor	aferente	şcolii,	respectiv:	-	Corpul	C1	cu
destinaţie	construcţii	administrative	şi	social	culturale	-	S.	construita	la	sol:	1127,02	mp;
Corp	clădire	invăţământ,	regim	de	inaltime	P+2.	-	Corpul	C2	cu	destinaţie	construcţii
administrative	şi	social	culturale	-	S.	construita	la	sol:	311,88	mp;	Sală	de	sport,	regim	de
inaltime	P	Cladirile	care	fac	obiectul	investiţiei	sunt	situate	pe	Strada	Vîrnav	nr.7,	municipiul
Botosani,	judeţul	Botosani	şi	fac	parte	din	cladiri	publice.	Pentru	acest	obiectiv	de	investitii
s-a	emis	Autorizaţia	de	construire	nr.146	din	12.07.2023.	Obiectivul	general	al	proiectului
este	tranzitia	catre	un	fond	construit	rezilient	si	verde.	Obiectivul	specific	al	acestei	axe	este
renovarea	energetică	moderată	sau	aprofundată	a	clădirilor	publice.	Astfel	vor	fi	sprijinite
activităţi/acţiuni	specifice	realizării	de	investiţii	pentru	creşterea	eficienţei	energetice	a
clădirilor	publice,	respectiv:	•	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	elementelor	de	anvelopă	a
clădirii;	•	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	sistemului	de	încălzire/a	sistemului	de	furnizare	a
apei	calde	de	consum;	•	Instalarea	unor	sisteme	alternative	de	producere	a	energiei
electrice	şi/sau	termice	pentru	consum	propriu;	utilizarea	surselor	regenerabile	de	energie;
•	Lucrări	de	instalare/reabilitare/modernizare	a	sistemelor	de	climatizare	şi/sau	ventilare
mecanică	pentru	asigurarea	calităţii	aerului	interior;	•	Lucrări	de	reabilitare/	modernizare	a
instalaţiilor	de	iluminat	în	clădiri;	•	Sisteme	de	management	energetic	integrat	pentru
clădiri;	•	Sisteme	inteligente	de	umbrire	pentru	sezonul	cald;	•	Modernizarea	sistemelor
tehnice	ale	clădirilor,	inclusiv	în	vederea	pregătirii	clădirilor	pentru	soluţii	inteligente;	•	Alte
tipuri	de	lucrări.	Lucrarile	necesare	pentru	realizarea	acestui	obiectiv	de	investitii	se	vor
executa	avand	la	baza	Proiectul	nr.30/2023	elaborat	de	catre	proiectantul	S.C.	VIA	PRO	IT
CONSULTING	S.R.L.	Botoşani.,	pus	la	dispozitie	de	autoritatea	contractanta.	Valoarea
estimata	in	suma	de	9.826.298,51	lei	fara	TVA	pentru	atribuirea	contractului	de	lucrari	ce
face	obiectul	prezentei	proceduri	NU	contine	suma	reprezentând	“cheltuieli	diverse	si
neprevazute".	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	13.	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii
suplimentare	au	fost	adresate	autoritatii	contractante	în	termenul	de	la	punctul	I.3,
termenul	limita	în	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.


