

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Înființare sistem de canalizare menajera in comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș".

I.D.: 86343967

Documente participare:

- 2. Modele formulare Canalizare Asuaju de Sus-semnat.doc
- 1. Caiet de sarcini Canalizare Asuaju de Sus 1-semnat.pdf
- 3. Contract Mihai Canalizare Asuaju de Sus-semnat.pdf
- 4. P.T. parte scrisa si desenata liste Canalizare Asuaju de Sus rev1-semnat.pdf
- FisaDate 10.pdf
- FisaDate_DF1189071.pdf
- DUAЕ_CERERE_223532.xml
- Clarificare oficiu semnat.pdf
- Raspuns consolidat Asuaj canalizare-semnat.pdf

Data publicarii	30.08.23	Coduri CPV	45232400-6 45252100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.09.23	Pretul estimativ:	12.259.252,54 RON - 12.259.252,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de atribuire are ca scop atribuirea unui contract de execuție de lucrări la obiectivul: "Înființare sistem de canalizare menajera in comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș". Valoarea estimata a procedurii de execuție pe capitole bugetare, conform Devizului General al investiției "Înființare sistem de canalizare menajera in comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș", structurata pe capitole bugetare: Capitolul 1 1.3. Amenajări pentru protecția mediului - 2.703,74 lei, la care se adaugă TVA Total Cap. 1 - 2.703,74 lei, lei, la care se adaugă TVA Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții " 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 371.772,54 lei, la care se adaugă TVA Total Cap. 2 - 371.772,54 lei, la care se adaugă TVA Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza 4.1 Construcții și instalații - 9.108.598,35 lei, la care se adaugă TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 173.514,90 lei, la care se adaugă TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 2591047,48 lei, la care se adaugă TVA Total Cap.4 - 11.873.160,73 lei, la care se adaugă TVA Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 10.849,11 lei, la care se adaugă TVA Total Cap.5 - 10.849,11 lei, la care se adaugă TVA Capitol 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregătire personalului de exploatare - 383,22 lei, la care se adaugă TVA 6.2. Probe tehnologice si teste - 383,20 lei, la care se adaugă TVA Total Cap.6 - 766,42 lei, la care se adaugă TVA Total execuție lucrări (valoarea estimata procedura) - 12.259.252,54 lei, la care se adaugă TVA Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 9. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, 6 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
