

Achizitie servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiei tehnice faza proiect tehnic a celor trei obiective de investitii "Construcție tip - Pavilioan 100 de locuri regim deschis" - Penitenciarul Constanța Poarta Albă

I.D.: 100103710

Documente participare:

- caiet de sarcini verificatori.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii | 17.07.24 | Coduri CPV | 71328000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 24.07.24 10:00 | Pretul estimativ: | 18.000,00 RON - 18.000,00 RON |

Descriere: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente celor trei obiective de investiții "Construcție tip - pavilion detenție 100 locuri regim deschis", Penitenciarul Constanța Poarta Albă,. Obiectivul de investiții este finanțat prin subvenții de la bugetul de stat. Obiectul achiziției îl constituie contractarea serviciilor de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Proiect tehnic de execuție PTh + Detalii de execuție DE + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire PAC/DTAC, Proiect de organizare a execuției lucrărilor POE/ DTOE, etc) pentru cele trei obiective de investiții ""Construcție tip - pavilion detenție 100 locuri regim deschis", Penitenciarul Constanța Poarta Albă în doua etape: etapa I de verificare la faza PTh a documentațiilor tehnice este de maxim 15 zile calendaristice de la data transmiterii ordinului de începere a serviciilor de verificare a documentațiilor tehnice la faza Proiect tehnic și detalii de execuție aferente celor trei obiective de investiții "Construcție tip - Pavilion detenție 100 locuri regim deschis" - Penitenciarul Constanța Poarta Albă si etapa II cu o durata estimată a etapei a II a va fi de 6 luni de la transmiterea ordinului de începerea lucrărilor de execuție și până la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Dacă la finalul celor 6 luni nu sunt întrunite condițiile încheierii procesului verbal de recepție, perioada de verificare la faza asistență tehnică se va prelungi până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni., conform caietului de sarcini
