

Lucrari de amenajare a unor fantani arteziene ornamentale in Parcul Al. I. Cuza

I.D.: 83438323

Documente participare:

- Caiet desarcini - Pardoseli exterioare tip deck-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - Tencuieli si vopsitorii-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 23-semnat.pdf
- fisa tehnica nr. 24-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 25-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 26-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 27-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 28-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 29-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 30-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 31-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 32-semnat.pdf
- FisaDate_DF1181923.pdf
- Fisa tehnica nr. 33-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 34-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 35-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 36-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 37-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 38-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 39-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 40-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 41-semnat.pdf
- 1. Foaie de capat - PTH-DE-semnat.pdf
- 2. Lista de semnaturi-semnat.pdf
- 3. Opis - PTH-DE-semnat.pdf
- 4. Memoriu tehnic - Arhitectura-semnat.pdf
- 5. Memoriu tehnicfise tehnice breviar - Instalatii electrice-semnat.pdf
- 6. Memoriu tehnicfise tehnice breviar - Instalatii electrice-semnat.pdf
- 7. Faze determinante si program de control al calitatii - Instalatii sanitare-semnat.pdf
- Breviar de calcul - Instalatii electrice-semnat.pdf
- Breviar de calcul - Instalatii sanitare-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - Confectii metalice-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - Izolatii hidrofuge-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - Lucrari de executie pardoseli cu rasini epoxidice-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 11-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 12-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 13-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 14-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 15-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 17-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 18-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 19-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 20-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 21-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 22-semnat.pdf
- Plan amenajare de principiu sc 2000-semnat.pdf
- Plan de incadrare sc 5000-semnat.pdf
- Plan de situatie sc 500-semnat.pdf
- Program de control al calitatii lucrarilor - instalatii electrice-semnat.pdf
- Program de control al lucrarilor in faze determinante - Instalatii electrice-semnat.pdf
- Program de urmarire tehnica a executiei si faze determinante - Arhitectura-semnat.pdf
- Referat verificare B1CcD1EF- 1-semnat.pdf
- Referat verificare B1CcD1EF- 2-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 1-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 02-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 03-semnat.pdf

- Fisa tehnica nr. 04-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 05-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 06-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 07-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 08-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 09-semnat.pdf
- Fisa tehnica nr. 10-semnat.pdf
- IE01 Plan fantana alimenterii pompe si sistem audio conexiuni electrice 230400V-semnat.pdf
- IE02 Plan fantana arteziana alimentarii proiectoare conexiuni electrice 24V-semnat.pdf
- IE03 Plan fantana arteziana alim proiectoare conexiuni el 230V-semnat.pdf
- IE04 Plan camere tehnice instalatii el-semnat.pdf
- IE04 Plan fantana arteziana detaliu platforma plutitoare-semnat.pdf
- IE05 Schema monofilara tablou electric-semnat.pdf
- IS00 Plan de situatie fantana arteziana instalatii-semnat.pdf
- IS01 Plan camere tehnice instalatii sanitare-semnat.pdf
- IS02 Detaliu montaj duza jet multiform-semnat.pdf
- Lista de cantitati-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_226266.xml
- Rapuș AC Al I Cuza-semnat.7z

Data publicarii	15.06.23	Coduri CPV	45330000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.07.23	Pretul estimativ:	14.343.289,66 RON - 14.343.289,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Amenajarea unor fantani arteziene ornamentale in Parcul Al. I. Cuza Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.
