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Descriere: Servicii	de	proiectare	tehnică	şi	asistenţă	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de
investiţii	“Construcţie	sediu	de	birouri	al	Agenţiei	de	Plăţi	şi	Intervenţie	pentru	Agricultură	–
Centrul	Judeţean	şi	Centrul	Local	Arad"	Achizitia	are	loc	in	cadrul	obiectivului	de	investiţie
intitulat	"Construcţie	sediu	de	birouri	Agenţia	de	Plăţi	şi	Intervenţie	pentru	Agricultură	–
Centrul	Judeţean	şi	Centrul	local	Arad",	în	regim	de	înălţime	P+2E,	situat	în	Municipiul	Arad,
str.	Petru	Rares,	nr.	3,	jud.	Arad,	care	are	ca	obiective	generale	preconizat	a	fi	atinse	prin
realizarea	investitiei	urmatoarele:	-	desfasurarea	activitatii	specifice	de	catre	toti	angajatii
Agenţiei	de	Plăţi	şi	Intervenţie	pentru	Agricultură	–	Centrul	Judeţean	Arad	şi	Centrul	Local
Arad	in	conditii	care	sa	respecte	prevederile	si	standardele	relevante	in	domeniu;	-
asigurarea	unor	servicii	de	calitate	catre	toti	beneficiarii	Agenţiei	de	Plăţi	şi	Intervenţie
pentru	Agricultură	–	Centrul	Judeţean	Arad	şi	Centrul	Local	Arad.	Astfel,	se	vor	asigura
urmatoarele:	-	servicii	de	proiectare	(elaborare	proiect	tehnic,	detalii	tehnice	de	executie	si
documentatii	tehnice	pentru	obtinere	avize,	acorduri	şi	autorizaţii);	-	servicii	de	asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	in	conditiile	si	cu	respectarea	exigentelor	legale	in
vigoare.	Concret,	se	are	in	vedere	prin	prezenta	procedura	achizitionarea	categoriilor	de
servicii	prevazute	in	Devizul	general	al	investitiei	in	conformitate	cu	cele	mai	sus	mentionate,
dupa	cum	urmeaza:	Capitolul	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	3.5.4.	–
Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.5.6.
–	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	3.8.1.	–	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe
perioada	de	executie	a	lucrarilor	Durata	totala	a	contractului	este	de	la	semnarea	sa	de
către	ambele	părţi	şi	până	la	îndeplinirea	integrală	a	tuturor	obligaţiilor,	respectiv	până	la
recepţia	la	finalizare	a	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţie	si	se	refera	la:	-	termenul
de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	(elaborare	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,
documentaţii	tehnice	necesare	pentru	obţinerea	de	avize,	acorduri,	autorizaţie	de
construcţie)	–	maxim	6	luni.	Termenul	mai	sus	menţionat	va	fi	calculat	ca	perioada	cuprinsă
între	data	semnării	contractului	de	către	achizitor	şi	data	predării	documentaţiei	tehnice
spre	verificarea	acesteia	de	către	verificatorul/	verificatorii	autorizaţi.	Serviciile	de
proiectare,	exceptând	asistenţa	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,
vor	fi	asigurate	în	debutul	contractului,	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	urmând
a	fi	asigurată	pe	toată	durata	de	execuţie	a	lucrărilor	respectiv	pentru	o	durată	de	maxim
18	luni	(termenul	de	execuţie	putând	suferi	modificări	în	sensul	diminuării	lui	la	data
elaborării	proiectului	tehnic).	Prin	urmare,	pe	parcursul	a	maxim	24	luni	se	vor	presta	atât
serviciile	de	proiectare,	cât	şi	cele	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectanului	până	la
recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	fără	a	se	lua	în	calcul	în	acest	termen	perioadele
intermediare	între	finalizarea	proiectului	tehnic,	verificarea	acestuia	de	către	verificatori	de
proiect	autorizaţi,	aprobarea	proiectului	tehnic	de	către	achizitor	şi	începerea	execuţiei
lucrărilor.	Serviciile	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	se	consideră	a	fi	finalizate
odată	cu	semnarea	procesului	verbal	de	recepţie	finală	a	lucrărilor	aferente	investiţiei.
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	6	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	a	3	-	a	zi	fata	de	termenul
limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


