
I.D.:	55512671

"REABILITARE	PLATFORMĂ	CU	ÎNLOCUIREA	APARATELOR	DE
CALE	STAŢIA	SIBIU,	CAP	Y"(ACTUALIZARE	DOCUMENTAŢIE	SI
EXECUŢIE)	SRCF	BRAŞOV"

Documente	participare:
Completare	Documentatie	de	Atribuire-semnat.pdf
Infrastructura-Suprastructura	CF	PTH	1449.part2-semnat.rar
Formulare	-	LD	Reabilitare	platf	inloc	ap	cale	st	SIBIU	capY_Reluare-semnat.docx
Infrastructura-Suprastructura	CF	PTH	1449.part1-semnat.exe
FisaDate_DF1099867.pdf
CS	REABILITARE	PLATF	CAP	Y	SIBIU	ETAPA	2-semnat.pdf
Deviere	cabluri	electrice	PTH	1449-semnat.rar
Incalzitoare	macazuri	PTH	1449-semnat.rar
PLAN	TOPOGRAFIC	PTH	1449-semnat.rar
Liste	F3	PTH	1449-semnat.rar
Instalatii	SCB	PTH	1449-semnat.rar
MODEL	CONTRACT	DE	EXECUTIE	LUCRARI	SIBIU	CAP	Y-semnat.pdf
Studiu	geo	platforma	Sibiu	PTH	1449-semnat.rar
Telecomunicatii	PTH	1449-semnat.rar
Trafic	PTH	1449-semnat.rar
DUAE_CERERE_93233.xml

Data
publicarii

24.02.21 Coduri	CPV 45233260-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.03.21 Pretul	estimativ: 14.330.279,00	RON	-	14.330.279,00	RON

Descriere: Conform	documentaţiei	tehnice	si	actualizarea	acesteia,	se	va	reabilita	platforma	cu
înlocuirea	aparatelor	de	cale	în	staţia	Sibiu	Cap	Y,	prelungirea	tunelului	pietonal	până	la
linia	8.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	20-a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire	în	a	10-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă
nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică
extinsă.


