

## **Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou Sinaia - Filipești, în zona localității Talea - Breaza, județul Prahova**

I.D.: 89567928

Documente participare:

- FisaDate\_DF1196780.pdf
- Detaliere privind punctajul acordat-semnat.docx
- Draft contract PISTaleaBreaza-semnat.doc
- Formular Propunere tehnica Rev 1 PIS Talea-Breaza-semnat.docx
- FORMULARE Talia-semnat.docx
- Talea - Breaza-semnat.zip
- DUAE\_CERERE\_248384.xml
- Formular Propunere tehnica Rev 2 PIS Talea-Breaza-semnat.docx
- Clarificare din oficiu-semnat.docx
- Consolidat Talea-semnat.pdf

---

Data publicarii	20.11.23	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.12.23	Pretul estimativ:	1.248.272,06 RON - 1.497.926,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou Sinaia - Filipești, în zona localității Talea - Breaza, județul Prahova Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 11-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Lucrările propuse fac obiectul proiectului cu nr. 409/2021, care a fost avizat în cadrul ședinței CTE SNTGN Transgaz SA Mediaș, fiind emis Avizul nr. 140/16.05.2023 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 92 din 14.06.2023.

---