

“Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana”

I.D.: 39621739

Documente participare:

- Cap 5 CS - Info ctr.part11.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part12.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part13.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part14.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part15.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part16.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part17.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part18.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part19.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part20.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part41.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part42.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part43.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part44.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part45.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part46.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part47.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part48.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part01.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part02.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part03.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part04.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part05.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part06.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part07.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part08.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part09.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part10.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part21.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part22.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part23.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part24.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part25.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part26.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part27.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part28.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part29.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part30.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part31.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part32.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part33.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part34.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part35.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part36.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part37.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part38.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part39.rar
- Cap 5 CS - Info ctr.part40.rar
- FisaDate_DF1067823.pdf

- Cap 3 CS - Planse.part09.rar
- Cap 3 CS - Planse.part08.rar
- Cap 3 CS - Planse.part10.rar
- Cap 3 CS - Planse.part11.rar
- Caietul de sarcini al achizitiei CL22-rev.pdf
- Cap 2 CS - Specificatii.rar
- Cap 4 CS - Liste.rar
- Cap 0 - Formulare.rar
- Cap 1 - Contract.rar
- Cap 3 CS - Planse.part01.rar
- Cap 3 CS - Planse.part02.rar
- Cap 3 CS - Planse.part03.rar
- Cap 3 CS - Planse.part04.rar
- Cap 3 CS - Planse.part05.rar
- Cap 3 CS - Planse.part06.rar
- Cap 3 CS - Planse.part07.rar
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.pdf
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .pdf
- Cap 6 Info nu fac parte Ctr.rar
- DUAE_CERERE_40446.xml
- EN1014432.docx
- CL22 - Clarificare din oficiu - aviz ANAP.pdf
- CL22 - Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.01.20	Pretul estimativ:	48.628.895,00 RON - 48.628.895,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana" constau in: Sector 1: "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea." Sector 2: "Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana, judetul Constanta" Obiecte Sector 1: Obiect 1. Localitatea Agigea Obiecte Sector 2: Obiect 2. Localitatea Ovidiu Obiect 3. Localitatea Cumpana Obiect 4. Localitatea Poiana Obiect 5. Localitatea Lazu Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
