

”Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă și rețea publică de apă uzată în localitatea Frătăuții Vechi în cadrul proiectului LUCRĂRI DE EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA FRĂTĂUȚII VECHI, JUDEȚUL SUCEAVA.”

I.D.: 34363218

Documente participare:

- 7-SCN1039053.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 06.03.19 | Coduri CPV | 45232150-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 01.04.19 | Pretul estimativ: | 6.286.505,00 RON |

Descriere: ”Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă și rețea publică de apă uzată în localitatea Frătăuții Vechi în cadrul proiectului LUCRĂRI DE EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA FRĂTĂUȚII VECHI, JUDEȚUL SUCEAVA.” Valoare estimată totală lucrări = 6.286.505,91 lei, fără TVA, din care: Acțiunea 1 Apă: 1.932.215,98 lei Acțiunea 2 Apă Uzată: 4.354.289,93 lei Total = 6.286.505,91 lei, fără TVA Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 29.453,57 lei Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 6.159.386,69 lei Cap. 5/5.1 - Organizare de șantier - 92.645,51 lei Cap. 6/6.2 - Probe tehnologice și teste - 5.020,14 lei Acțiunea 1 Apă = 1.932.215,98 lei fără TVA, din care: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 0 lei Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.900.365,82 lei Cap. 5/5.1 - Organizare de șantier - 29.843,92 lei Cap. 6/6.2 - Probe tehnologice și teste - 2.006,24 lei Acțiunea 2 Apă uzată = 4.354.289,93 lei fără TVA, din care: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 29.453,57 lei Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.259.020,87 lei Cap. 5/5.1 - Organizare de șantier - 62.801,59 lei Cap. 6/6.2 - Probe tehnologice și teste - 3.013,90 lei Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 17 zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
