

## **Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PAC+PT+DDE+ asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Faza 2**

I.D.: 43778988

Documente participare:

- Model Contract.doc
- ANEXA CONTRACTE ACHIZITII.docx
- Formular Propunere tehnica Proiectare.docx
- FisaDate\_DF1078984.pdf
- Formulare Motric T2.doc
- dev\_gen\_sc1 refacut ian 2019.pdf
- dev\_gen\_sc2 refacut ian 2019.pdf
- Devize ob sc2.pdf
- obiect 2.1 sc2 protejare.pdf
- ACB Tramvai Craiova - Severinului\_v2.pdf
- anexa2.pdf
- Formular F Cernele de sus RCAE\_2.pdf
- AVIZ CEZ.pdf
- AVIZ CAO.pdf
- AVIZ FLASH LIGHTING.pdf
- AVIZ MEDIU.pdf
- CERTIFICAT URBANSIM RCTR\_18.04.2019.pdf
- Expertiza tehnica linie de tramvai Calea Severinului.pdf
- Expertiza tehnica stalpi Calea Severinului.pdf
- Studiu geotehnic Calea Severinului.pdf
- borderou\_pd.pdf
- foi\_de\_capat\_sev\_pd.pdf
- Plan de incadrare in zona - situatia existenta.pdf
- Plan de incadrare in zona - situatia proiectata.pdf
- Plan de situatie - Scenariul 1.pdf
- Plan de situatie - Scenariul 2.pdf
- Plan de situatie - situatia existenta.pdf
- Profil Longitudinal.pdf
- Sectiuni transversale - Scenariul 1.pdf
- Sectiuni transversale - Scenariul 2.pdf
- Sectiuni transversale - situatia existenta.pdf
- DALI Severinului.pdf
- CS-PT . Severinului-format editabil.doc
- caiet de sarcini Motric T2.pdf
- DUAE\_CERERE\_58832.xml

---

Data publicarii	11.03.20	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.04.20	Pretul estimativ:	361.241,56 RON - 361.241,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Serviciile care fac obiectul contractului vizează: "Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PAC+PT+DDE+asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Faza 2", conform cerințelor caietului de sarcini nr. 22139 din 05.02.2020, respectiv: -reabilitarea liniei aeriene de contact, precum și a rețelei electrice de alimentare a acesteia prin modernizarea rețelei de contact și a rețelei electrice de alimentare a firului de contact, înlocuirea cablurilor și a conexiunilor electrice, refacerea rețelei catenare prin înlocuirea stâlpilor și repoligonizarea unor zone de susținere a cablului de contact se impun săpături și traversări noi ale căii tramvaielor în cadrul "Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1", -reabilitarea căii de rulare, reabilitarea aparatelor de cale, reabilitarea stațiilor pentru călători, drenajul pluvial în cadrul "Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2", în scopul reînnoirii materialului rulant pe rute în operare în Mun.Craiova în acest moment și implicit îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, cât și creșterea vitezei medii de circulație. Cele două componente vor fi abordate integrat din punct de vedere al proiectării și ulterior al execuției lucrărilor, din motive ce țin de necesitatea corelării practice a intervențiilor în teren. Proiectul "Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Faza 2", cod SMIS 128811, a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.1e -Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor, încheindu-se Contractul de finanțare nr.4886 în data de 07.11.2019. Valoarea prevăzută în devizul general al investiției aprobat prin HCL nr.2/08.01.2019, bugetul proiectului și Planul de achiziții din cadrul cererii de finanțare pentru proiectare și asistența tehnică este de 361.241,56 lei (excl.TVA), din care: - Proiectare tehnică (conform caietului de sarcini nr. 22139 din 05.02.2020): 159.000,00 lei (excl. TVA); - Asistență tehnică din partea proiectantului: 202.241,56 lei (excl. TVA). Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitările de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare cu 19 zile și cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.

---