

"Stația electrică 400kV Stâlpu" și "Modernizare celule 110kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu" - lucrări

I.D.: 98059961

Documente participare:

- 6 Contract de lucrari Stalpu 15.05.2024.docx
- FisaDate_DF1216152.pdf
- Listele de cantitati si preturi Statia Stalpu Lucrari.rar
- 4 Anexa FD instructiuni pentru Ofertanti.docx
- 7 Formular de Propunere Tehnica 13.05.2024.docx
- 7 Formulare Stalpu.docx
- 9 Aviz MCSI 2017 statia Stalpu.pdf
- CS Statia Stalpu lucrari.part21.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part22.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part23.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part24.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part25.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part26.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part27.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part28.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part29.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part30.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part31.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part11.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part12.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part13.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part14.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part15.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part16.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part17.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part18.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part19.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part20.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part01.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part02.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part03.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part04.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part05.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part06.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part07.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part08.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part09.rar
- CS Statia Stalpu lucrari.part10.rar
- DUAE_CERERE_275264.xml
- Clarificare din oficiu 19.06.2024 Vizite la Amplasament.docx

Data publicarii	03.06.24	Coduri CPV	45232221-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.24	Pretul estimativ:	95.339.198,00 RON - 95.339.198,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pentru realizarea obiectivului de investiții având ca obiect "Stația electrică 400kV Stâlp" și "Modernizare celule 110kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp", inițial a fost încheiat Contractul nr. C 920/31.10.2019, contract ce a fost reziliat în data de 21.08.2023. În perioada 2019 (data la care a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări nr. C 920/2019) până la data rezilierii contractului Antreprenorul a realizat o parte a lucrărilor prevăzute a se executa în cadrul contractului. În plus, datorită faptului că pe parcursul derulării contractului o mare parte din echipamentele care urmează să fie montate sunt deja testate în fabrică și fabricate, Transelectrica SA. a achiziționat prin contractul de furnizare C 233 / 29.04.2024 "Stația electrică 400kV Stâlp" și "Modernizare celule 110kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp" aceste echipamente (echipamentele aferente stației 400 kV GIS, echipamentele de 110 kV (intreruptoare 110 kV, transformatoare de curent 110 kV, transformatoare de tensiune 110 kV). Echipamentele astfel achiziționate, vor fi puse la dispoziție de către Transelectrica SA. Astfel, achiziția prezentă se referă la achiziția restului de produse, lucrări și servicii necesară finalizării proiectului (montaj și punere în funcțiune a obiectivului) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit,
