
I.D.:	14930135

Lucrari	suplimentare	pentru	Amenajarea	unui	spatiu	destinat
infiintarii	unei	crese	in	cadrul	proiectului	„	Poti	fi	mai	mult
decat	mama!	Armonie	intre	viata	profesionala	si	cea	privata”

Data
publicarii

12.09.16 Coduri	CPV 45215221-2

Pretul
estimativ:

213.632,00	RON 	 	

Descriere: Prin	prezenta	procedura	de	achizitie	Municipiul	Tarnaveni	doreste	incheierea	contractului
pentru	executia	lucrarilor	suplimentare	necesare	in	vederea	punerii	in	functiune	a	cresei
pentru	copii	din	cadrul	proiectului	”	Poti	fi	mai	mult	decat	mama!	Armonie	intre	viata
profesionala	si	cea	privata”.	Lucrarile	de	constructii	care	se	doresc	a	fi	achizitionate	:	-
Lucrari	suplimentare	cresa	Tarnaveni	;	-	Reparatii	invelitoare	si	fatada	cresa	Tarnaveni;
Modificare	instalatie	de	gaz;	-	Instalatie	exterioara	de	alimentare	cu	apa;	Instalatii	electrice
Valoarea	totala	estimata	este	de	213.632,26	lei	fara	TVA,	din	care:	-	213.632,26	lei	fara	TVA
-	valoarea	estimata	pentru	investitia	de	baza	-	0	lei	-	contravaloarea	lucrarilor	diverse	si
neprevazute,	Valoarea	estimata	fara	TVA:	213,632.26	RON


