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Executie	lucrari	-	AMENAJARE	ACCESE	LA	GOSPODARII,
DISPOZITIVE	DE	COLECTARE	SI	SCURGERE	APE	PLUVIALE	IN
SATUL	CEAURU,	COMUNA	BĂLEŞTI,	JUDETUL	GORJ

Data
publicarii

30.07.24 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

4.513.280,36	RON	-	4.513.280,36	RON 	 	

Descriere: Scopul	achiziţiei	este	executia	lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investitie	,,AMENAJARE	ACCESE
LA	GOSPODARII,	DISPOZITIVE	DE	COLECTARE	SI	SCURGERE	APE	PLUVIALE	IN	SATUL	CEAURU,
COMUNA	BĂLEŞTI,	JUDETUL	GORJ"	,	si	se	va	derula	prin	Fonduri	de	la	Bugetul	local,	prin
Imprumut	bancar.	Determinarea	valorii	estimate	s-a	facut	in	baza	documentatiei	tehnice	–
intocmita	la	faza	DALI,	întocmit	de	către	S.C.	STNI	BEST	PROJECT	S.R.L	pentru	prezenta
investitie,	achizitia	de	executie	lucrări,	cuprinde	următoarele	categorii	de	cheltuieli:	Valoarea
estimata:	4.513.280,36	fără	TVA,	defalcata	astfel:	-	Cap	4.1.	Constructii	si	instalatii:
4.490.826,23	lei	fără	TVA	-	Cap	5.1.1.	Organizare	de	santier:	22.454,13	lei	fara	TVA	-5.1.1.
Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	Organizare	de	şantier:	22.454,13	Lei	fara	TVA;	-
5.1.2.	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierulului:	0	Total	:	4.513.280,36	fără	TVA	Orice	OE
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	doc
de	atribuire,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
completările	şi	modificările	ulterioare.	Termenul	limită	pentru	transmiterea	solicitărilor	de
clarificări	de	către	OE	este	de	9	de	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Termenul	limită	în	care	AC	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	la	solicitările	de
clarificări/informaţii	suplimentare	adresate	de	OE	este	in	a	6	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	AC	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare
adresate	de	OE	care	vor	fi	transmise	prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	alt	termen
decât	cel	stabilit	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	in	valoare	de	93.830,51	lei	fara	TVA,	acestea
putând	fi	accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,	prin	modificarea	contractului	în
conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	dar	pentru
alegerea	procedurii	s-a	tinut	cont	si	de	acesta	valoare.	Valoarea	totala	estimata	a
contractului	de	lucrari,	luand	in	calcul	si	suplimentari	din	categoria	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	este	de	4.607.110,87	lei,	valoare	care	se	incadreaza	si	ea	in	prevederile	art.7
alin	2.	Din	Legea	98/2016.


