

Furnizare echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente, în cadrul proiectului: "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești", cod SMIS 129120, finanțat prin POR 2014-2020

I.D.: 55076162

Documente participare:

- 24_129120_PRECONTRACTARE_10 MT - Parte desenata P4.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_3 MP - Parte desenata 1.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_4 MP - Parte desenata 2.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_5 MP - Parte desenata 3.pdf
- Formulare MP2.docx
- Aviz CTE Municipiul Pitesti.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_13 MT - Memoriu Arhitecturas - rev.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_1 MP - Pth - parte scrisa - rev.pdf
- FisaDate_DF1108028.pdf
- Contract GIS refacut cf aviz.docx
- Contract MPv2 refacut cf aviz.docx
- Contract MTv2 refacut cf aviz.docx
- Caiet sarcini lot II MPv1 refacut cf aviz.docx
- CS lot I MTv1 refacut cf aviz.docx
- CS lot III GIS v2 refacut cf aviz.docx
- Formulare MT2.docx
- 24_129120_PRECONTRACTARE_14 MT - Breviare de calcul.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_13 MT - Memoriu Sanitare.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_13 MT - Memoriu Electrice.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_4 MT - fise tehnice si F6.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_3 MT - liste fara valori.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_2 MT - caiete sarcini.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_1 MT - Pth - parte scrisa.pdf
- SF lot III GIS revizuit.pdf
- Formulare GIS2.docx
- 24_129120_PRECONTRACTARE_9 MT - Parte desenata P3.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_8 MT - Parte desenata P2.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_7 MT - Parte desenata P1.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_5 MT - diagrame semaforizare.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_12 MT - Parte desenata P6.pdf
- 24_129120_PRECONTRACTARE_11 MT - Parte desenata P5.pdf
- DUAE_CERERE_106868.xml
- DUAE_CERERE_106869.xml
- DUAE_CERERE_106870.xml
- clarificare din oficiu 1.pdf
- ACN clarificare din oficiu - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI.pdf
- EN1026946.docx

Data publicarii	16.03.21	Coduri CPV	34970000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.04.21	Pretul estimativ:	34.405.234,41 RON - 34.405.234,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Furnizare de echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente în cadrul proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești", finanțat prin POR 2014-2020, pentru următoarele obiective, impartite in trei loturi: Lot I – Furnizare de echipamente, cu montaj și punere în funcțiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente, Lot II – Furnizare de echipamente, cu montaj și punere în funcțiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente, Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații). Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana intr-a 11-a zi inclusiv, dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimată pentru furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor aferente în cadrul proiectului "Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești" este de 34.405.234,41 lei fără T.V.A., defalcată pe componente si categorii de cheltuieli, pe fiecare lot în parte, astfel: Lot I - Furnizare de echipamente, cu montaj și punere în funcțiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 230.112,00 lei fără TVA 2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 28.840.251,60 lei fără TVA 3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 34.500,00 lei fără TVA 4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 20.591,00 lei fără TVA TOTAL: 29.125.454,60 lei fără TVA Lot II - Furnizare de echipamente, cu montaj și punere în funcțiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 35.955,00 lei fără TVA 2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.164.824,81 lei fără TVA 3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 0,00 lei fără TVA 4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 3.800,00 lei fără TVA TOTAL 5.204.579,81 lei fără TVA Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații) 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fără TVA 2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 56.400,00 lei fără TVA 3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 0,00 lei fără TVA 4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 18.800,00 lei fără TVA TOTAL: 75.200,00 lei fără TVA
