

Lucrari suplimentare aferente obiectivului Extinderea Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" (CENT) Baia Mare

I.D.: 556065

Documente participare:

- Caiet de sarcinilucrari suplimentare CENT.pdf.p7s
- Conditii contractuale obligatoriilucrari suplimentare CENT.pdf.p7s
- FisaDate_No114839_IP.pdf
- Modele de formulare CENT lucrari suplimentare .doc.p7s
- Proiect revizuit CENT.r00.p7s
- Proiect revizuit CENT.rar.p7s

Data publicarii	23.10.13	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 04.11.13

Descriere: Scopul achizitiei este executia de lucrari suplimentare, în vederea finalizarii contractului de finantare având ca obiect lucrarea "Extinderea Colegiului Economic Nicolae Titulescu (CENT) Baia Mare". Aceste lucrari suplimentare sunt necesare pentru buna implementare a contractului de finantare si se vor executa conform proiectului nr. 533 - 74/2007 faza Revizie PTH aprobat de finantator. Valoarea estimata a lucrarilor inclusiv organizare de santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute: 506.384 lei fara TVA. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 6,84% din valoarea estimata a lucrarilor (exclusiv organizare de santier) fara diverse si neprevazute, si reprezinta suma de: 34.244 lei fara TVA. Valoarea estimata totala a lucrarilor, inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute: 540.628 lei fara TVA.
