

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Modernizare și reabilitare DJ212: Limită județ Brăila - Luciu - Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 - Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești"

I.D.: 98794314

Documente participare:

- Nota de anulare-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- Caietul de sarcini-semnat.pdf
- Formulare TIP DJ 212-semnat.docx
- FisaDate_DF1213991.pdf
- Studiu_topo_Tronson DN2A - Gura Ialomitei_1-semnat.rar
- anexe_HCJ_194-semnat.pdf
- Autorizatie_construire-semnat.pdf
- HCJ_194_2023-semnat.pdf
- 2. Piese desenate_2-semnat.rar
- 2. Piese desenate_6-semnat.rar
- 2. Piese desenate_4-semnat.rar
- 2. Piese desenate_1-semnat.rar
- AVIZ TRANSELECTRICA BUCURESTI 2-semnat.pdf
- avize cf CU_2-semnat.rar
- 2. Piese desenate_3-semnat.rar
- anexe-hcji-242-semnat.pdf
- Studiu_topo_Tronson Fetesti - Tandarei-semnat.rar
- Studiu_topo_Tronson DN2A - Gura Ialomitei_2-semnat.rar
- studiu_geo DJ 212-semnat.pdf
- 2. Piese desenate_7-semnat.rar
- 2. Piese desenate_5-semnat.rar
- certificat_urbanism-semnat.pdf
- expertiza_tehnica-semnat.pdf
- HCJ_242_2023-semnat.pdf
- avize cf CU_3-semnat.rar
- avize cf CU_1-semnat.rar
- Studiu_topo_Tronson DN2A - Gura Ialomitei_3-semnat.rar
- Piese scrise_PTH_1-semnat.rar
- Piese scrise_PTH_2-semnat.rar
- 2. Piese desenate_8-semnat.rar
- Instructiuni ofertanti-semnat.pdf
- Acord contractual-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_278476.xml

Data publicarii	10.05.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.06.24	Pretul estimativ:	85.549.285,89 RON - 85.549.285,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții : "Modernizare și reabilitare DJ212: Limită județ Brăila - Luciu - Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 - Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești". Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie executate este de 85.549.285,89 lei fără TVA și se constituie din: Cap.1.2- Valoarea estimată pentru Amenajarea terenului - 50.000,00 lei; Cap. 1.3 - Valoarea estimată pentru Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 35.000,00 lei; Cap. 4.- Valoarea estimată pentru Investiția de bază - 85.251.158,00 lei Cap 5.1 - Valoarea estimată Organizarea de șantier - 213.127,89 lei Valoarea estimată nu conține: - valoarea de 8.525.115,80 lei fără TVA reprezentând cheltuieli diverse și neprevazute; - valoarea de 198.677,77 lei fără TVA reprezentând cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
