
"REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ZUM 1 - Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului" - executie lucrari- PMT-2022-P-013, cod unic de identificare procedura 4279944-2021-7

I.D.: 70920224

Documente participare:

- FisaDate_DF1153001.pdf
- Clauze contractuale obligatorii-semnat.doc
- Formulare STRAZI-semnat.doc
- 1. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 2. AC 128 mai 2022-semnat.pdf
- 3. Plan de incadrare in zona A 01-semnat.pdf
- 4. ZUM 1- Expertiza-semnat.pdf
- 5. ZUM 1- STUDIU GEO-semnat.pdf
- 7. LISTE FARA VALORI ZUM 1-semnat.pdf
- 6. pth.part1-semnat.rar
- 6. pth.part2-semnat.rar
- avize.part1-semnat.rar
- avize.part2-semnat.rar
- DE-semnat.rar
- Plan Situatii-semnat.rar
- Profil Transversal caracteristic-semnat.rar
- Profile Longitudinale-semnat.rar
- Profile Transversale-semnat.rar
- DUAE_CERERE_182763.xml

Data publicarii	08.07.22	Coduri CPV	45000000-7 45233140-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.22	Pretul estimativ:	2.726.474,49 RON - 2.726.474,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se propune "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ZUM 1 - Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului" . Strazile pe care se va realiza investitiya sunt proprietate a Municipiului Targoviste,. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE DE LUCRARI. - Reabilitarea si modernizarea strazilor conform standardelor si normelor tehnice in vigoare, a elementelor geometrice caracteristice, asigurarea circulatiei auto si pietonale in conditii optime de siguranta si confort; - Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale; - Realizarea corespunzatoare a dispozitivelor de scurgere a apelor de pe platforma drumului - rigole - pentru a permite scurgerea continua a apelor pluviale; Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 2.726.474,49 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 1.1 V Obtinerea terenului = 0 lei - 1.2 V Amenajarea terenului = 0 lei - 1.3 V Amenajari pentru protectia mediului = 0 lei - 1.4 V Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei - 2. V Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor = 0 lei - 4.1 V Constructii si instalatii = 2.683.461,23 lei fara TVA - 4.2 V Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 0 lei - 5.1.1 V Organizare de santier-lucrari de constructii =43.013,26 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 10 % raportat la valoarea contractului fara TVA NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2021-7
