
I.D.:	93287131

Execuţia	lucrărilor	de	renovare	energetică	pentru	obiectivul	de
investiţii	"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	A	ŞCOLII
GIMNAZIALE	NICOLAE	TITULESCU,	corp	C1,	C2,	C3"

Documente	participare:
FisaDate_DF1204068.pdf
3.	Contract	de	executie.docx
1.	Caiet	de	sarcini-signed.pdf
4.	Sectiunea	Formulare.docx
4.1.	Formular	-	Propunere	tehnica.docx
2.A.	PT	Parte	scrisa.rar
2.B.	PT	Parte	desenata.rar
2.C.	PT	Detalii	de	executie	cu	DTOE	si	AC.rar
DUAE_CERERE_262975.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140428.pdf
Raspuns	consolidat	clarificari-signed.pdf

Data
publicarii

15.02.24 Coduri	CPV 45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.03.24 Pretul	estimativ: 15.770.000,41	RON	-	15.770.000,41	RON

Descriere: Se	propune	execuţia	de	lucrări	de	renovare	energetică	pentru	obiectivul	de	investiţii
"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	A	ŞCOLII	GIMNAZIALE	NICOLAE	TITULESCU,	corp	C1,	C2,
C3"	în	urma	analizelor	expertizei	tehnice	şi	a	auditului	energetic	pentru	Şcoala	Gimnazială
Nicolae	Titulescu,	corp	C1,	C2,	C3.	Amplasamentul	vizat	de	proiect	se	afla	in	municipiului
Călăraşi,	b-dul.	Nicolae	Titulescu,	nr.	2,	jud.Călăraşi.	Pe	terenul	identificat	cu	nr.	cadastral
23605,	există	construcţia	cu	funcţiunea	de	Şcoală	gimnazială,	fiind	formată	din	corpurile	C1,
C2,	C3.	Cele	3	corpuri	de	clădire	au	fost	construite	în	diverse	perioade	timp:	•	Corpul	C1	a
fost	finalizat	în	perioada	anilor	1970;	•	Corpurile	C2	şi	C3	au	fost	finalizate	în	perioada	anilor
2000.	Suprafata	construită	desfăşurată	a	Şcolii	Gimnaziale	Nicolae	Titulescu,	corp	C1,	C2,
C3	este	de	6773	mp.	Modul	de	organizare	a	lucrarilor	rămâne	la	latitudinea	executantului
(simultan	pentru	toate	cele	3	corpuri	de	clădire,	sau	se	va	face	o	prioritizare	a	acestora
etc.).	Perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data	emiterii	Ordinului	de
începere	a	lucrărilor,	având	în	vedere	condiţiile	de	eligibilitate	a	cheltuielilor,	proiectul
beneficiind	de	finanţare	din	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă.	La	aceasta	se
adaugă	perioada	de	garanţie	de	36	luni	de	la	data	procesului	verbal	de	recepţie	a
lucrărilor.	*	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor	este	de	13	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	cu	7	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


