
I.D.:	63022178

BC-CL-05	Extinderea	şi	reabilitarea	reţelelor	de	distribuţie	a
apei	şi	a	reţelelor	de	canalizare	în	Dărmăneşti,	Târgu	Ocna,
Târgu	Trotuş	şi	Dofteana

Documente	participare:
Capitolul	3	Planse_semnat_2.7z
Capitolul	3	Planse_semnat_1.7z
Capitolul	3	Planse_semnat_3.7z
Capitolul	3	Planse_semnat_4.7z
Capitolul	3	Planse_semnat_5.7z
Capitolul	3	Planse_semnat_6.7z
Capitolul	2	Specificatii.7z
pag.	garda	D.A..pdf
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_2.7z
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_1.7z
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_3.7z
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_4.7z
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_5.7z
Capitolul	5	Informatii	care	fac	parte	din	contract_6.7z
Capitol	1	Date	referitoare	la	contract.7z
BC-CL-05	Sectiunea	1	-	Fisa	de	date_Anexa	1.pdf
BC-CL-05	Sectiunea	1	-	Fisa	de	date_Anexa	2.pdf
BC-CL-05	Sectiunea	2	-	Formulare	rev.docx
Capitolul	4	Liste.7z
Caiet	de	sarcini	al	achizitiei	CL05.pdf
FisaDate_DF1129380.pdf
DUAE_CERERE_144964.xml
Raspuns	la	solicitare	vizita	amplasament	CL5.pdf.p7s
Nota.docx

Data
publicarii

14.11.21 Coduri	CPV 45231100-6	45111000-8	45112000-5	45232130-2	45232150-8
45232400-6	45232423-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.01.22 Pretul
estimativ:

75.547.970,00	RON	-	75.547.970,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	aferente	contractului	"BC-CL-05	Extinderea	şi	reabilitarea	reţelelor	de
distribuţie	a	apei	şi	a	reţelelor	de	canalizare	în	Dărmăneşti,	Târgu	Ocna,	Târgu	Trotuş	şi
Dofteana".	NOTA:	-Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termene-limită	până	la	care	entitatea
contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare:	11	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


