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Descriere: Obiectul achiztiei este efectuarea de ,,Lucrari complementare studiului geotehnic aferent

studiului de fezabilitate “VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE".Se solicita efectuarea de
lucrari/investigatii geotehnice a terenului de fundare astfel:1. Investigatii propuse pentru
lucrari de arta si aliniament traseu pe o lungime de 7678 m defalcate in functie de tipul
lucrarilor si in functie de adancime foraj:a. tip lucrare - investigatii propuse pentru lucrari de
arta (poduri, pasaje viaducte) - 196 foraje cu o lungime cumulata de 5310 m;- investigatii
propuse pentru aliniament traseu (rambleu, debleu, podete) - 184 foraje cu o lungime
cumulatd de 2368 m;b. adancime foraj- sub 10,00 m pe o lungime cumulata de 823 m;-
peste 10,00 m pe o lungime cumulata de 6855 m;2. Investigatii geofizice (profile
longitudinale / transversale de rezstivitate) - 41 profile longitudinale cu o lungime cumulata
de 7840 m si 82 profile transversale cu o lungime cumulata de 4300 m;3. Monitorizare -
foraje echipate piezometric, inclinometric, piezo-inclinometric - 18 foraje echipate cu o
lungime cumulata de 510 m.Prin Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 211/2020 s-a
aprobat Acordul de asociere intre U.A.T. Judetul Maramures (inregistrat sub nr.
20957/21.12.2020) si U.A.T. Municipiul Baia Mare (inregistrat sub nr. 45261/21.12.2020)
privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii obiectivului de investitii “Varianta de
ocolire Baia Mare". Obiectivul acordului de asociere este realizarea in comun a obiectivului
de investitii, “Varianta de ocolire Baia Mare", incepand cu organizarea si desfasurarea
procedurii de atribuire a Studiului de fezabilitate si totodata valorificarea Studiului de
Fezabilitate (SF) prin depunerea pentru finantare prin Programe Operationale, Mecanisme
de Redresare si Rezlienta si/sau alte surse de finantare. Finantarea elaborarii S.F. se va
asigura in baza acordului de asociere din bugetul local al celor doua unitati administrativ-
teritoriale asociate. Asigurarea finantarii pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire
Baia Mare" a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 192 din
24.06.2022 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 336 din
17.08.2022.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor
de clarificari sau informatii suplimentare in a 6-a z inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la
sectiunea | din Fisa de Date, respectiv 10 zle inainte de data limita de depunere a ofertelor.



