
I.D.:	35312272

Servicii	de	proiectare	pentru	elaborare	PT	si	DE,	Documentatii
tehnice	necesare	avizelor	si	autorizatiilor	necesare,	verificare
tehnica	a	PT	si	DDE	si	Asistenta	Tehnica	pentru	"Amenajarea
incintei	şi	dotarea	Liceului	tehnologic	Mihai	Novac,	Oraviţa,	jud.
Caras-Severin"

Data
publicarii

16.04.19 Coduri	CPV 79930000-2

Pretul
estimativ:

72.843,26	RON	-	72.843,26	RON 	 	

Descriere: AC	doreste	achizitionarea	de	servicii	de	elaborare	PT	si	DE,	Documentatii	tehnice	necesare
obtinerii	avizelor	si	autorizatiilor	necesare,	Verificare	tehnica	de	calitate	a	PT	si	DDE	si
Asistenta	tehnica	de	specialitate	din	partea	proiectantului	.	Faza	1:	PT,	CS	şi	DDE,	care	se
vor	întocmi	conform	HG	nr.907/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Verificarea
proiectelor	de	catre	verificatori	de	proiecte	atestati	pe	specialitati;	Detalii	de	execuţie	este
parte	componentă	a	proiectului	tehnic	de	execuţie,	acesta	trebuie	să	respecte	prevederile
acestuia	şi	detaliază	soluţiile	de	alcătuire,	asamblare,	executare,	montare	şi	alte	asemenea
operaţiuni	privind	părţi/elemente	de	construcţie	ori	instalaţii	aferente	acesteia	şi	care	indica
dimensiuni,	materiale,	tehnologii	de	execuţie,	precum	şi	legături	între	elementele
constructive	structurale/nestructurale	ale	obiectivului	de	investiţii.	Documentaţia	pentru
obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism	la	faza	PAC,	sau	orice
alte	documentaţii	de	specialitate	solicitate	de	avizatori	necesare	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	inclusiv	pentru	asigurarea	utilităţilor(energie	electrică,	apa-canal,
telecomunicaţii).	Documentaţia	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	va	respecta
prevederile	Legii	nr.50/1191	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	precum	şi
Ordinul	nr.839/2009,	aceasta	va	conţine	si	planul	vizat	OCPI,	actualizat,	conform	prevederilor
anexei	1	la	Legea	50/1991	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	Faza	2:	Asistenta
tehnica	începe	după	încheierea	contractului	şi	se	va	desfasura	pe	toata	durata	de	executie
a	acestuia,	pana	la	receptia	finala	a	lucrarilor	conform	caietului	de	sarcini.


