

## **Extindere retea troleibuz GHIRODA (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - GHIRODA), cod SMIS 48121**

I.D.: 3087862

---

Data publicarii	04.07.14	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 19.429.675,00 RON

---

Descriere: In baza contractului se vor executa lucrari pentru Extindere retea troleibuz GHIRODA (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - GHIRODA), cod SMIS 48121, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este de 19.429.675,19 lei fara TVA. Aceasta cuprinde: - 18.664.808,39 lei fara TVA, reprezentând costul estimat al lucrarilor de executie, inclusiv echipamente tehnologice, adica Cap. 1 - Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului, punctele: 1.2. - Amenajarea terenului, 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala; Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza (4.1 Constructii si instalatii; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj); Cap. 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.1. - Organizare de santier si - 764.866,80 lei, fara TVA, reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute, respectiv 8,56% din valoarea estimata a lucrarilor de executie, procent aplicat la Cap. 1 - Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului, punctele: 1.2. - Amenajarea terenului, 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala; Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, 2.1.1 Racord alimentare statie redresare; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, 4.1 Constructii si instalatii. Cota de 8,56 % reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute nu se aplica la: pct.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj si la pct.5.1 - Organizare santier.

---