

Extindere si Modernizare Punct Control 2

I.D.: 59819410

Documente participare:

- 2. AACR - Aviz expirat.pdf
- 3. MAPN - Aviz.pdf
- 3. MAPN - Documentatie anexa.pdf
- aviz statul major PC2 nou.pdf
- CU PC2 demolare prelungit.pdf
- P-VD-0119-0-PCC1-DALI-01-RZ-001-R01.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-IE_-IE01.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-IE_-IES01.pdf
- Matrice de conformitate.docx
- 0.Primaria Kogalniceanu - Certificat Urbanism - Documentatie anexa - PC2 - Construire.pdf
- 1.Agentia Mediu - Clasare Notificare.pdf
- 1.Agentia Mediu - Documentatie anexa.pdf
- 2.AACR - Aviz - denumire gresita - solicitata schimbarea.pdf
- 2.AACR - Documentatie anexa.pdf
- PC2 LISTA DOTARI xls.xlsx
- plan utilitati.pdf
- modele de formulare.doc
- IS01_Plan Parter-01-IS-001.pdf
- 01-IT-001.pdf
- 3.MApN - Aviz.pdf
- 3.MApN - Documentatie anexa.pdf
- 4.OCPI - Proces verbal de Receptie Documentatie anexa.pdf
- aviz statul major PC2 nou.pdf.p7s
- CU PC2 construire prelungit.pdf
- AIMK-PC2-DALI-00-AR-004.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-AR-001.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-AR-002.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-AR-003.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-AR-004.pdf
- AIMK-PC2-DALI-01-AR-005.pdf
- Draft Contract PC 2.docx
- Caiet de sarcini PC2 proiectare si executie.docx
- Conventie ssmmediu PC 2.doc
- 0. Primaria Kogalniceanu - Certificat Urbanism - Documentatie anexa.pdf
- 1. Agentia Mediu - Clasare Notificare.pdf
- 1. Agentia Mediu - Documentatie anexa.pdf
- 2. AACR - Documentatie anexa.pdf
- DALI PC 2.pdf
- AIMK-PC2-DALI-00-AR-001.pdf
- AIMK-PC2-DALI-00-AR-002.pdf
- AIMK-PC2-DALI-00-AR-003.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.doc
- FisaDate_DF1116013.pdf
- DUAE_CERERE_123615.xml

Data publicarii	22.06.21	Coduri CPV	45000000-7 45100000-8 45111100-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	13.07.21	Pretul estimativ:	494.040,00 RON - 494.040,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Intocmire Proiect Tehnic, Detalii de Executie, elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de construire/demolare, executia lucrarilor, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata de realizare a lucrarilor, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate pe perioada de garantie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Punct Control nr. 2", precum si demolarea cladirii existente in baza autorizatiei de demolare, ulterior finalizarii cladirii noi Ofertantii vor putea solicita clarificari nu mai tarziu de 13 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici care au respectat termenul anterior precizat, astfel incat raspunsul la solicitarile de clarificari sa fie transmis de catre autoritatea contractanta in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
