

## **Actualizare documentatie Modernizare trecere la nivel Palas - Port B km. 4+692**

I.D.: 732384

Documente participare:

- CS CED TN 4 692.PDF.p7s
- CS teras TN 4 692.PDF.p7s
- detaliu podet tubular.pdf.p7s
- detaliu trecere la nivel.pdf.p7s
- FisaDate\_No112708\_AP.pdf
- Form C6C9 teras km 4 692.PDF.p7s
- Form F1F2 teras km 4 692.PDF.p7s
- Form F2 F3 C6C9 km 4 692.PDF.p7s
- Form F3 teras km 4 692.PDF.p7s
- Model contract km 4 692.doc.p7s
- modele formulare trecere la nivel km 4 692.doc.p7s
- P Th DDE CED km 4 692.PDF.p7s
- P Th DDE teras si supra km 4 692.PDF.p7s
- plan de incadrare.pdf.p7s
- plan de situatie.pdf.p7s
- Precizari trecere la nivel km 4 692.PDF.p7s
- profil transversal tip.pdf.p7s
- profile longitudinale.pdf.p7s
- protextie pe timpul executiei.pdf.p7s
- schita trecere la nivel cu calea ferata.pdf.p7s

---

Data publicarii	30.10.13	Coduri CPV	45234140-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.11.13	Pretul estimativ:	703.898,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

---

Descriere: lucrari de înlocuire a dalelor existente cu dale de tip elastic, refacerea infrastructurii cu introducerea de geogriile si geotextile, asigurarea scurgerii apelor meteorice prin prevederea unui dren longitudinal si a unui podet tubular, asigurarea protectiei cablurilor di zona trecerii la nivel, curatarea santurilor existente si realizarea prelungirii acestora , racordarea trecerii la nivel cu strada existenta prin refacerea si completarea straturilor rutiere existente, precum si realizarea trotuarelor, conform proiect tehnic nr. 74/2013. Valoarea estimata a contractului: 703.898,86 lei fara TVA , din care 652.853,63 lei fara TVA lucrari C+M si 51.045,23 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 7,8 %.

---