

proiectare și execuție a lucrărilor din cadrul proiectului " Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Clădirea Cinematografului Balada" -Focșani, Cod SMIS: 137527"

I.D.: 74606141

Documente participare:

- clarificare Balada vizita amplasament.pdf
 - FisaDate_DF1163288.pdf
 - CAIET DE SARCINI BALADA final.rar
 - Tema de proiectare scanata.pdf
 - Formulare.doc
 - Expertiza_Cinema Balada .pdf
 - CLAUZE CONTR BALADA.pdf
 - Studiu GT 64 Bd.Unirii nr36 Focsani CinemaB scan.pdf
 - Anexa 3.1.B 3.e Grila de verificare a conformitatii si calitatii Proiectului Tehnic.doc
 - AE SCRIS.pdf
 - 14.2 DALI DESENAT Cinema.pdf
 - 14.1 DALI SCRIS CINEMA fara deviz.pdf
 - DUAE_CERERE_199973.xml
-

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	45200000-9 42900000-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.22	Pretul estimativ:	6.536.712,21 RON - 6.536.712,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului aferent proiectului "Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Clădirea Cinematografului Balada" presupune elaborarea proiectului tehnic, prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția tuturor lucrărilor identificate în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și anexele aferente. Faza I : Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, Faza II : Lucrări de execuție- execuția lucrărilor de creștere a eficienței energetice pentru clădirea Cinematografului Balada, din Municipiul Focșani, precum și a lucrărilor conexe, în conformitate cu soluțiile propuse în cadrul DALI. Potrivit Devizului general realizat în cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată, valoarea estimată pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor este de 6.536.712,21 lei fără TVA, cu următoarele componente: -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 42.448,91 lei fara TVA -Proiect tehnic detalii de executie -86.000,00 lei fara TVA - Asistentă tehnică din partea proiectantului - 15.990,00 lei fara TVA (din care:asist. tehn.pe perioada lucrarilor-10.990,00 lei fara TVA, pentru participarea la faze determ. -5.000,00 lei fara TVA) - Cheltuieli pentru investitia de baza - 5.586.326,55 lei fara TVA -Organizare de santier - 69.028,86 lei fara TVA (din care:lucrari constr./inst. pt org.santier -50.878,86 lei fara TVA, cheltuieli conexe org. santier-18.150,00 lei fara TVA) Rezerva de implementare - 736.917,89 lei fara TVA Procedura de achizitie este initiata sub incidenta clauzei suspensive, în sensul că încheierea contractului este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenta legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1), lit. c), teza 2 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Operatorii economici din cadrul procesului Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
