
I.D.:	86176897

Achiziţionare	de	Lucrări	în	cadrul	proiectului	"Reabilitare	DC	42
de	la	km	6+450	până	la	km	12+463"

Documente	participare:
1	memo_000021.pdf
2	lista_000022.pdf
3	avize_000023.pdf
4	referat_000024.pdf
5	Piese	desenate	Tronson1.pdf
6	Piese	desenate	Tronson2.pdf
7	Piese	desenate	Tronson3.pdf
8	Piese	desenate	Tronson4.pdf
9	Piese	desenate	Tronson5.pdf
10	Piese	desenate	Tronson6.pdf
11	PLAN	COORDONATOR	POD3.pdf
13	caiete	de	sarcini	dc42_000028	s.pdf
14	caiete	de	sarcini	pod	01_000029.pdf
15	caiete	de	sarcini	pod	02_000030.pdf
16	PlansePodDC42.pdf
12	PLAN	DE	INCDRARE.pdf
caiet	de	sarcini.pdf
declaratie.pdf
Formulare_final_Bradut.doc
Formularul	propunerii	de	contract	DC42.docx
FisaDate_DF1188572.pdf
DUAE_CERERE_230664.xml
Profil	Transversal	Tip	002.pdf
RASPUNS	DC42	Bradut	nr3.pdf
RASPUNS	solicitare	nr1_04092023semnat.pdf
RASPUNS	solicitare	nr3_01092023semn.pdf
Raspuns	solicitare	nr1_01092023v2.pdf

Data
publicarii

25.08.23 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.09.23 Pretul	estimativ: 8.105.409,95	RON	-	8.105.409,95	RON

Descriere: Comuna	Brăduţ,	judeţul	Covasna,	a	obţinut	finanţare	pentru	investiţia	REABILITARE	DC	42	DE
LA	KM	6+450	PÂNĂ	LA	KM	12+463,	finanţat	prin	"PNI	Anghel	Saligny".	Amplasamentul
proiectului	este	în	România,	Regiunea	de	dezvoltare:	7	CENTRU	Judeţul	Covasna,	teritoriul
administrativ	al	comunei	Brăduţ,	drumul	comunal	se	afla	în	administrarea	comunei	Brăduţ.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	in	a	5-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	8.


