

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE), ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE ÎNVESTIȚII ÎN CADRUL PROIECTULUI „REABILITAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA” COD SMIS 319116

I.D.: 99773488

Data publicarii	11.07.24	Coduri CPV	45231111 71322000
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.08.24 15:00	Pretul estimativ:	220.327.938,44 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Descriere: Proiectul „Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava” cod SMIS 319116 finanțat din Fondul pentru Modernizare în cadrul Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică - contract pentru întocmirea documentației tehnico-economice (faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava” cod SMIS 319116 este de 220.327.938,44 fără TVA, respectiv 261.863.673,05 lei cu TVA inclus. La prețul contractului se pot adăuga cheltuielile diverse și neprevăzute care vor fi decontate doar dacă este cazul. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr. 907/2016, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale sau a unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Având în vedere că obiectivul de investiții Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava” cod SMIS 319116 este finanțat prin Fondul pentru Modernizare, achiziția se va organiza cu respectarea condițiilor de formă și de fond pe care beneficiarul Municipiul Suceava este obligat să le respecte în cadrul contractului de finanțare nr. 61/16.02.2024. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este până în a 17-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă stabilește două termene limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează:- cu 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse începând cu data publicării anunțului de participare în SEAP și până în a 27-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;- cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse până în a 17-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Durata întocmirii documentațiilor tehnico-economice este de 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului. În acest termen Contractantul se obligă să presteze toate serviciile ce fac obiectul documentațiilor tehnico-economice (Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție; Proiect tehnic și detalii de execuție). Perioada de execuție: 29 luni (5 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție lucrări). Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 36 luni și curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la recepția finală (se va completa Formularul nr. 11).
