
I.D.:	84006531

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	"REABILITAREA
INFRASTRUCTURII	COMPLEXULUI	DE	VINIFICAŢIE	AL	INCDBH
ŞTEFĂNEŞTI	ÎN	VEDEREA	CREŞTERII	PERFORMANŢELOR
ACTIVITĂŢII	DE	CDI"

Documente	participare:
FisaDate_DF1183266.pdf
DTAC.7z
Sectiunea_2_Caiet	de	sarcini.pdf
Sectiunea_3_Formulare	-	INCDBH	1	semnat.pdf
Contract	proiectare-lucrari	semnat.pdf
DUAE_CERERE_229019.xml

Data
publicarii

29.06.23 Coduri	CPV 45453000-7	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.23 Pretul	estimativ: 2.173.820,38	RON	-	2.173.820,38	RON

Descriere: Descrierea	succinta	a	contractului	sau	a	achiziţiei/achiziţiilor	Prezentul	proiect	îşi	propune	să
contribuie	la	rezolvarea	uneia	dintre	cele	mai	acute	probleme	cu	care	se	confruntă
agricultura	argeşeană	şi	anume	insuficienţa	unităţilor	de	vinificaţie	dotate	la	standarde
moderne	care	să	asigure	accesul	la	un	proces	de	cercetare-dezvoltare	de	calitate.
Obiectivul	general	al	proiectului	îl	constituie	îmbunătăţirea	calităţii	infrastructurii	de
dezvoltare	şi	cercetare,	necesară	pentru	îmbunătăţirea	condiţiilor	normale	de	desfăşurare	a
activităţiilor.	Considerăm	necesar	acest	proiect	deoarece	viticultura	constituie	o	ramură
importantă	în	agricultura	românească;	Scopul	proiectului	este	creşterea	calităţii	activităţilor
de	cercetare	din	judeţul	Argeş.	Importanţa	obiectivului	de	investiţii	derivă	din	necesitatea
punerii	la	dispoziţie	a	resurselor	necesare	pentru	asigurarea	minimului	de	dotări	şi	a
spaţiilor	adecvate	desfăşurării	activităţilor	de	cercetare-dezvoltare,	impunându-se	astfel
investiţii	pentru	reabilitarea,	îmbunătăţirea	şi	echiparea	infrastructurii.	Scopul	investiţiei
reprezintă	reabilitarea,	modernizarea	Complexului	de	Vinificaţie,	prin	realizarea	lucrărilor
necesare	funcţionării.	Datorita	faptului	că,	nu	s-au	mai	făcut	învestiţii	in	reparaţii,
hidroizolaţia	clădirii	s-a	degradat	continuu,	apa	infiltrând-se	prin	plafon,	prin	puncte	izolate
şi	printr-o	reţea	creată	in	timp	de	apa	pluviala,	care	acoperă	peste	50%	din	plafonul	de	la
partea	superioara.	Degradarea	plafonului	a	fost	rapida	datorita:	ploilor	torenţiale,	care	au
avut	o	frecventa	ridicata;	căderilor	masive	de	zăpadă;	amplitudinilor	termice	mari	pe
perioada	de	iarnă.	Infiltrarea	apei	prin	plafon	şi	pereţi	laterali	a	avut	ca	efect	următoarele
efecte	negative:	-dezvoltarea	de	mucegaiuri	pe	tavan	si	pe	pereţi;	-infiltrarea	apei	in
instalaţia	electrica	(tablouri	electrice,	sisteme	de	iluminare,	prize,	etc.,).	Concluzionând,
reabilitarea,	modernizarea	şi	dotarea	clădirilor	existente	va	avea	un	impact	social	major	prin
îmbunătăţirea	calităţii	activităţilor	ce	urmează	a	se	desfăşura.	Numărul	de	zile	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12.	Termenul	limită
de	publicare	a	răspunsului	la	solicitările	de	clarificări:	6	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.


